

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

**ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art.
275 pkt. 1 ustawy Pzp

Nazwa zamówienia: Nasadzenia drzew przy drogach lokalnych na terenie gminy
Brześć Kujawski

Numer referencyjny: BI.II.271.40.2025.NŻ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie żądał złożenia wraz z ofertą Harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację przedmiotu zamówienia. Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe zamówienie objęte jest dofinansowaniem ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Zasobów Środowiska Regionu, Działanie 9. Mała Retencja i Adaptacja do Zmian Klimatu w Regionie, złożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z ofertą jest niezbędne w celu prawidłowego ustalenia poziomu kosztów kwalifikowalnych projektu (część nasadzeń drzew realizowana jest przy drogach gminnych w obszarze miasta, co stanowi wydatek niekwalifikowalny projektu i winno być odrębnie skalkulowane). Mając na uwadze przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także jego przejrzystość, Zamawiający uznał, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, gdyż harmonogram rzeczowo-finansowy nie może stanowić dokumentu składanego na wezwanie Zamawiającego w celu ulepszenia złożonej oferty. Ponadto takie działanie mogłoby narazić Zamawiającego na korektę finansową za błędy w prowadzonym postępowaniu przetargowym nałożoną przez Instytucję Zarządzającą lub nawet mogłoby skutkować utratą przyznanego dofinansowania ze środków europejskich.

Wobec powyższego, stwierdzając brak możliwości prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Nasadzenia drzew przy drogach lokalnych na terenie gminy Brześć Kujawski, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Zamawiający

**Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO**
mgr Damian Chelminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA