

Brześć Kujawski dnia: 2024-07-19

**BI.II.271.19.2024.KO**

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej.**

Numer referencyjny: BI.II.271.19.2024.KO

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 17-07-2024 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

W SWZ Nr Referencyjny BI.II.271.19.2024.KO pkt. 4 przewiduje się 4 otwory dla studni głębinowych. PFU informuje tylko o dwóch. W załączniku Zakres Prac do SUW ul. Kilińskiego czytamy: Wykonanie 4 nowych odwiertów metodą udarową: działka nr 159/6, 158/1 – 1 szt.; działka nr 157/2 - 1 sztuka; działka nr 183 - 2 sztuki (odwierty położone w obrębie Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski). Jeden z odwiertów na działce Nr 183 ma zostać wykonany do 31-12-2024 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W SWZ ten zakres jest przewidziany na 09.2026 r. Wobec powyższego prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 1) Dlaczego w dokumentacji przetargowej są podane różne ilości odwiertów, różne daty ich wykonania? W odpowiedzi prosimy odnieść się do dn. 31-12-2024 r. (odwiert na działce nr 183) w kontekście terminów administracyjnych. Naszym zdaniem realny

termin uzyskania wszystkich dokumentów odbiorowych opisanego zakresu rzeczowego zadania jest podany w SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający uprzejmie i podtrzymuję, iż zakres prac do SUW ul. Kilińskiego opiewa na wykonanie 4 nowych odwiertów metodą udarową: działka nr 159/6, 158/1 – 1 szt.; działka nr 157/2 - 1 sztuka; działka nr 183 - 2 sztuki (odwierty położone w obrębie Miasto Brześć Kujawski 2, gm. Brześć Kujawski). Ze względu na zapotrzebowanie przez użytkownika została podjęta decyzja przez Zamawiającego o wykonaniu dodatkowych dwóch odwiertów. Informuję, iż odwiert na działce Nr 183 ma zostać wykonany do 31-12-2025 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Pozostałe odwierty mają zostać wykonane do 30-09-2026 r. Cały pozostały zakres dla punktu 4. przedmiotu zamówienia, tj. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych w miejscowości Brześć Kujawski ma zostać wykonywany do dnia 30-06-2026 r.

BURMISTRZ  
mgr Tomasz Chymkowski

