Umowa Nr BI.11.272.29.2024.KO
o petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w Brzesciu KUujawskim dnia «.eeeeeeeeeeeeenieneeecnennn roku pomiedzy:

Gming Brzesé Kujawski
pl. Wiadystawa L.okietka 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski  NIP 888 29 01 441

reprezentowang przez:

1. Burmistrza Brzescia Kujawskiego — ............ccocovee e oo
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — .............c.ccoeeiee e

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowane przez:

1o e e e e e e e e e
zwane dalej Wykonawcg.

W wyniku wyboru Wykonawcy na nadzoér inwestorski nad realizacjg zadan inwestycyjnych
w zakresie okreslonym w § 1, prowadzonego, Strony o$§wiadczajg co nastepuje:

§1

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy powierza Wykonawcy, a Wykonawca
przyjmuje obowiagzki inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia do nadzorowania
robotami budowlanymi nad inwestycja pn.: Pelnienie wielobraniowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej
i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej, w tym:

CZESC 1. Petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza drogowa);

CZESC 2. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza elektryczna);

CZESC 3. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza sanitarna);

CZESC 4. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza konstrukcyjno-budowlana).



§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji
inspektora nadzoru w specjalnosci: ......o.ovvvviiiiiiiniiiiiieniaan,

2. Osoba odpowiedzialng za pelienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
ze strony Wykonawcy jest: ...................cccev ... .... — posiadajgcy uprawnienia budowlane

§3
Zgodnie z treScig zawartej Umowy o roboty budowlane, rozpoczgcie robdt nastapi:

CZESC 1. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza drogowa): ............. , a termin zakonczenia robot na dzien ....ceeeeeennne. ;

CZESC 2. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza elektryczna): ........................, a termin zakonczenia robot na dzien ......cceeennee. H

CZESC 3. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza sanitarna):  ............................., a termin zakonczenia robot na dzien

CZESC 4. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza konstrukcyjno-budowlana): ..........................., a termin zakonczenia robét na dzien

§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zakres czynno$ci, jaki dla inspektora nadzoru
przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z pbzn.zm.).

§5

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych nie uwzglednionych w zawartej umowie o roboty budowlane,
o konieczno$ci zwigkszenia lub ograniczenia iloéci robdt lub zrezygnowania z okreslonych
robot, jezeli jest to niezbedne dla zgodnego z trescig Umowy 1 obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu Umowy.



2. Na zlecenie przeprowadzenia rob6t o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

3. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia
robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria,
inspektor nadzoru jest upowazniony do zlecenia realizacji tych robét i dokonania stosownego
wpisu do dziennika budowy.

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest nieczwloczne powiadomienie Zamawiajgcego 0 zaistnieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.

§6
1. Za wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy KwWOte .eiveeeecerierceceecercnsonn (stownie: .. ... )
zawierajacg podatek VAT w stawce: ................. B | PN PLN, w tym:

CZESC 1. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza drogowa):

- ptatnos¢ czesciowa w 2025 r . w kwocie ... ........ ;
- ptatnos¢ czesciowa w 2026 r. w kwocie ............;

- platnos¢ koncowa (po zakonczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robot) W KWOCIE .............cc.ee e

CZESC 2. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza elektryczna):

- ptatnosc czesciowa w 2025 r . w kwocie ... ........ N
- ptatnos¢ czesciowa w 2026 r. w kwocie ............;

- platnos¢ koncowa (po zakonczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robot) w kwocie ........................;

CZESC 3. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza sanitarna):

- ptatnos¢ czesciowa w 2025 r . w kwocie ........... ;

- ptatnos¢ czesciowa w 2026 r. w kwocie ............;



- ptatnos¢ koncowa (po zakonczeniu wszystklch prac na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robot) w kwocie ...

CZESC 4. Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania:
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
(branza konstrukcyjno-budowlana):

- ptatnos¢ czesciowa w 2025 r . w kwocie ... ........ ;
- ptatnos¢ czesciowa w 2026 r. w kwocie ... .........;

- platnos¢ koncowa (po zakonczeniu wszystkich prac na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robot) w kwocie .........................

2. Strony uzgodnily, ze nalezno$¢ za roboty bedzie ptatna przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP) w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
........................................ prowadzony przez bank ................. rachunek zgloszony
do wykazu podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego w formie
elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie Ministerstwa
Finanséw).

3. W przypadku zamiaru zlozenia ustrukturyzowanej faktury, Wykonawca proszony jest
o poinformowanie Zamawiajacego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
ztozenia. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcey informacje o nr konta
na platformie PEF.

§7

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ pokry¢ wszystkie uzasadnione i1 udokumentowane koszty
poniesione przez Wykonawcg w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci nadzoru
inwestorskiego.

§8

Wykonawca moze wypowiedzie¢ Umowe jedynie z waznych powodow, za ktore Strony
Umowy uznajg w szczego6lnosci: koniecznos¢ odstgpienia od realizacji robot budowlanych.

§9
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek
niewykonania albo nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych
zZ niniejszej Umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja dla swojej wazno$ci formy pisemne;.



1. Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania
formy pisemne;j (aneks) pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy poza przypadkami okreslonymi w ustawie Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmian
umowy w nastepujacym zakresie 1 na okreslonych ponizej warunkach:

Strony przewiduja zmian¢ umowy zgodnie z zapisami art. 455 ustawy Pzp.

Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania
formy pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy poza przypadkami okreslonymi w ustawie Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmian
umowy w nastepujacym zakresie i na okreslonych ponizej warunkach:

a) zmiana terminu realizacji umowy - w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych

od stron umowy powodujacych, ze realizacja inwestycji w umownym terminie stanie si¢
niemozliwa;

b) zmiana danych teleadresowych - w przypadku zmiany danych kontaktowych i/lub
siedziby stron umowy w okresie jej trwania;

¢) zmiana danych dotyczacych rachunku bankowego - w przypadku zmiany banku i/lub nr
rachunku bankowego stron umowy w okresie jej trwania;

d) zmiana danych dotyczacych warunkéw ptatnosci (np. wprowadzenie ptatnosci
zaliczkowej lub czesSciowej) - w przypadku wystgpienia okoliczno$¢ niezaleznych od
stron umowy, majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia;

e) nastgpi wywierajgca bezposredni wplyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana
obowigzujacego prawa powszechnego.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
k.c. oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z pézn. zm.).

§12

Ewentualne spory powstale na tle wykonania obowigzkéw wynikajacych z tresci niniejszej
Umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



§13

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
2 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§14

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zamawiajacy Wykonawca



