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Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012™ w Brzesciu Kujawskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajgcego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BRZESC KUJAWSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Wiadystawa tokietka 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Brzes¢ Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogodlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamdwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Brzesciu Kujawskim

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-83e8de21-58c6-4ef9-a1e9-6cec773ab72b

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00359391

2.6.) Wersja ogloszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-08-04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00003140/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.5 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Brzesciu Kujawskim przy ul. Krolewskiej

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Dofinansowanie ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestorskiego w ramach pProgramu
Modernizacji Komplekséw Sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2024

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak
2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00175014

[ SEKCJA Il — TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWE.J |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawnaZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: BI.11.271.11.2025.NZ
4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajacych

na remoncie istniejacego kompleksu ,,Moje boisko - ORLIK 2012" zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Brzesciu Kujawskim.

W sktad kompleksu wchodza boisko wielofunkcyjne oraz boiskoe pitkarskie.

Na boisku wielofunkcyjnym planowany jest nastepujacy zakres prac:

- demontaz nawierzchni poliuretanowej,

- utylizacja nawierzchni,

- wyréwnanie podbudowy (uzupetnienie zapadlisk),

- wykonanie nawierzchni PU (natrysk, ceglasty),

- malowanie linii segregacyjnych,

- wymiana kostki brukowej,

- wymiana oberzy,

- wymiana rynien odprowadzajacych wode z boiska,

- wymiana koszy do koszykowki z mozliwoscig regulacji wysokosci kosza,
- wymiana opraw oswietleniowych na typu LED (12 szt. zgodne z norma PN-EN 12193:2018-10 dotyczaca oswietlenia
obiektow sportowych)

Na boisku pitkarskim wykonane zostana:

- demontaz sztucznej trawy,

- utylizacja sztucznej trawy,

- wyréwnanie wysiewki kamiennej,

- wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z zasypem zgodnie z kartg producenta oraz wklejaniem linii,
- wymiana kostki brukowsej,

- wymiana opraw oswietleniowych na typu LED (18 szt., zgodne z normg

PN-EN 12193:2018-10 dotyczaca oswietlenia obiektéw sportowych)

- wymiana bramek do pitki noznej 5x2.

Minimalne wymagania dla traw syntetycznych przeznaczonych na boisko do pitki noznej:
* Liczba wtokien na 1m2 (tzw. gestosé trawy) — min. 100 000,

» Liczba peczkéw na 1m2 — min. 9 000,

+ Dtex peczka — min. 13 000,

» Dtex pojedynczego widkna monofilowego — min. 2 000,

» Grubosc¢ prostego widkna monofilowego — min. 300 um,

* Grubos¢ wiokna fibrylowanego (jezeli wystepuje) — min. 60 pum,

+ Wytrzymatos¢ na rozciaganie wykiadziny — min. 15N/mm,

+ Sita wyciagania peczka po starzeniu — min. 40 N,

Zamawiajacy zada przed podpisaniem umowy dostarczenia dokumentow:

-Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na
oferowang nawierzchnig,

-Kartg techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta

z okres$leniem nazwy inwestycj,

-Aktualny Atest PZH lub rownowazny dla sztucznej trawy,

-Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametréw trawy
syntetycznej oraz technologii produkcji oferowane;j trawy,

-Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii
potwierdzajace, Ze wiokno zgodnie z Rozporzadzeniem REACH z 2006 roku z pézniejszymi zmianami jest wolne od WWA -
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wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (PAH — free). trawy syntetycznej na zawartosé wielopierscieniowych
weglowodandw

-Raport z badan niezaleznego instytutu potwierdzajacy, ze produkt nadaje sie

do ponownego przetworzenia (recyclingu)

-Prébka nawierzchni.

W ramach zamowienia przewiduje sig takze zakup i dostawe sprzetu sportowego, w tym:
- wozek do pitek - 2 sztuki

- pitki nozne:

*nr5 - 10sztuk

* nr4 - 10sztuk

- pitki do koszykdwki:

*nr7-5sztuk

*nr 6 -5 sztuk

*nr5- 10 sztuk

*nr 4 - 10sztuk

- pitki siatkowe - 5 sztuk

- ptotki koordynacyjne - 10 sztuk

- pachotki niskie - 10 sztuk

- pachotki wysoki - 10 sztuk

- hula hop dla dzieci - 20 sztuk

- woreczki gimnastyczne - 40 sztuk

- zestaw do unihokeja: bramki sztuk przeznaczone dla dzieci (klasy 1-3)

Przed ztozeniem oferty przez Wykonawce, konieczne jest przeprowadzenie odkrywki podbudowy obu boisk, celem oceny
stanu technicznego.

Szczegdly modernizacji kompleksu sportowego zostaty okreslone w zataczonej dokumentacii.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

39293300-5 - Sztuczna trawa

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postgpowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postgpowania zakonczyta sig uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W toku prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego uptynat termin zwiazania oferta, co oznacza, ze
wykonawcy nie sg juz zobowiazani do utrzymania waznosci swoich ofert. W tej sytuacji zaden z wykonawcow nie pozostaje
Zwiazany zlozona propozycja, co uniemozliwia Zamawiajacemu dokonanie prawidtowego wyboru oferty najkorzystniejszej
oraz zawarcie umowy. Brak mozliwosci wyboru oferty i zawarcia umowy przesadza, ze dalsze prowadzenie postepowania
staje sie nieuzasadnione i sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji i efektywnosci postepowania. W zwiazku z tym,
zachodzg przestanki do uniewaznienia postepowania zgodnie z art. 256 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktéry
przewiduje uniewaznienie, gdy dalsze prowadzenie postepowania nie ma celowosci ani podstaw prawnych.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz parnistwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 816357,79 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza cena lub kosztem: 964551,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

Z up. BURMISTRZA
BRZESCIA KUJAWSKIEGO

mgr Damian Chetminiak
ZASTEPCA BURMISTRZA

2025-08-04 Biuletyn Zamdwisn Publicznych Ogtoszenia o wyniku postgpowania - - Roboty budowiane



