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I. WARUNKI OGÓLNE 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót, związanych budową kotłowni gazowej o mocy 4,7MW wraz z infrastrukturą 

techniczną.   

2. Zakres specyfikacji technicznej 

Specyfikacja obejmuje instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne. Zakres robót: 

• demontaż, 

• zasilanie podstawowe, 

• tablica rozdzielcza kotłowni, 

• zasilanie urządzeń kotłowni, 

• oświetlenie oraz gniazda odbiorcze, 

• system sygnalizacji włamania i napadu, 

• system detekcji gazu, 

• wyłączenie p. poż. 

• instalację uziemiającą, 

• instalację odgromową, 

• ochronę przepięciową, 

• ochronę od porażeń. 

3. Roboty towarzyszące 

Przy realizacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych polegających na: 

• przygotowaniu podłoża, 

• wykonanie przepustów, 

• bruzdowanie, 

• zaprawianie bruzd, 

• kopanie rowów kablowych. 
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4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy przy realizacji robót 

zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3. 

Niezależnie od postanowień warunków umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, 

normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy 

ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne w wymienione w Specyfikacji Technicznej będą 

stosowane przez wykonawcę w języku polskim. 

5. Określenia podstawowe 

Podstawą użytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 „Budownictwo. 

Terminologia. Terminy ogólne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 – „Budownictwo – Terminy 

stosowane w umowach”. 

6. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych prac oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, umową i poleceniami inspektora nadzoru, przedstawionymi 

w formie wpisów do dziennika budowy. 

7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania 

umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia Jakości Robót. 

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie stosował tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo osób i pracowników. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez inspektora nadzoru. 

Treść tablicy informacyjnej będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna zawierać 

informacje dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna będzie 

utrzymywana przez wykonawcę w dobrym czytelnym stanie przez cały okres realizacji 

przedsięwzięcia.  

8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy 

z zakresu ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót. 
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9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie budowy, wymagany odpowiednimi przepisami będzie sprawny 

technicznie, a okres jego przydatności i badania technicznego określony na tabliczce (naklejce) 

nie będzie przekroczony. Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. 

oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez nieprzestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych. 

10. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty 

rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 

Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania budowy. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas budowy to jest do odbioru końcowego robót. Inspektor 

Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie ciągłości robót. 

11. Stosowanie się do praw i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi 

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót. 

12. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku braku norm, stosować można polskie wytyczne lub inne procedury 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić inspektorowi nadzoru w formie protokołu. 

13. Przejęcie robót 

Przejęcie robót odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w umowie. 
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14. Podstawa płatności 

14.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią 

• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu 

• wartość pracy sprzętu 

• koszty pośrednie 

• zysk kalkulacyjny 

• podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

14.2. Podstawa płatności 

Płatność zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane uruchomione 

instalacje, których zgodność z dokumentacją techniczną będzie potwierdzona protokołami 

odbiorów. 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć, atesty dopuszczające użyte materiały do 

stosowania w danych warunkach na terenie RP oraz ocenę, jakości wykonanych robót. 

15. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca. 

II. SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE NA WYKONANIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z projektem instalacji elektrycznej dla potrzeb budowalnej kotłowni gazowej o 

mocy 4,7MW wraz z infrastrukturą techniczną.     
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy do umowy przy zalecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą się do projektu instalacji elektrycznej dla 

potrzeb budowalnej kotłowni gazowej o mocy 4,7MW wraz z infrastrukturą techniczną.     

 

1.4. Roboty towarzyszące 

Przy realizacji instalacji elektrycznej niezbędne będzie wykonanie: 

• przygotowaniu podłoża, 

• wykonanie przepustów, 

• bruzdowanie, 

• zaprawianie bruzd, 

• kopanie rowów kablowych. 

1.5. Teren budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do jego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie 

z Warunkami Ogólnymi Specyfikacji przez ustawienie zapór i znaków ostrzegawczych. 

2. Wykonywanie robót. 

2.1. Linie zasilające 

Linie zasilające na zewnątrz układać w ziemi w rowach kablowych. Instalacje zasilające 

wewnątrz budynku układać w korytkach kablowych, rurkach oraz podtynkowo. 

2.2. Tablice rozdzielcze. 

Na potrzeby zasilania budynku kotłowni wraz z urządzeniami projektuje się rozdzielnicę 

kotłowni RK. 

2.3. Instalacje elektryczne 

Instalacje elektryczne zasilające prowadzić w trasach kablowych: 
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• przewody zasilające prowadzić podtynkowo oraz natynkowo w trasach kablowych. 

Przekroje oraz typy przewodów wskazano na schematach. Trasy poziome wykonać 

z metalowych koryt kablowych 100H42 o grubość blachy min. 0,5mm, montowanych do 

ściany za pomocą wzmocnionych wsporników ściennych. Wykonać dwie trasy kablowe 

osobno dla przewodów zasilających 230V/400V oraz osobno dla przewodów sterujących 

i czujników. 

• metalowe koryta kablowe montowane do ściany za pomocą wzmocnionych wsporników 

ściennych. Wsporniki montować nie rzadziej niż co 1m. Stosować systemowe kształtki, 

narożniki, zwężenia itp., szczególnie w miejscach omijania kolizji z istniejącymi instalacjami 

natynkowymi (np. oświetlenia). Korytka wyposażyć w pokrywy. Kable przymocować za 

pomocą opasek zaciskowych. Zabezpieczyć ostre krawędzie koryt przed uszkodzeniem 

kabla; 

• w pozostałych pomieszczeniach wewnątrz budynku w rurach osłonowych wykonanych 

z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, w korytkach kablowych oraz podtynkowo. 

2.4. Instalacje odgromowe 

Uziom fundamentowy wykonać za pomocą płaskownika FeZn 30x4mm. Przewody i zwody 

odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn ø8mm. Zainstalować 

natynkowe złącza kontrolne (drut-płaskownik). Płaskownik do złącz kontrolnych prowadzić w 

rurce odgromowej. Mocowania przewodów odgromowych i zwodów na dachu montować na 

uchwytach z podstawami przyklejanymi do podłoża. Wymagana rezystancja uziemienia nie 

może być większa niż 10Ω. 

2.5. Pomiary 

Wykonać pomiary: 

− rezystancji izolacji, 

− skuteczności ochrony od porażeń, 

− rezystancji uziemienia, 

− test przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

− pomiary oświetlania ogólnego, 

− pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
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3. Materiały 

3.1. Tablice rozdzielcze 

Projektuje się rozdzielnice kotłowni RK jako natynkową z izolowanej obudowie o szczelności 

IP44 9x35 modułów. Aparaturę montować na szynach TH. Obwody trwale opisać, dołączyć 

schematy ideowe. 

3.2. Instalacje elektryczne 

Instalacje wykonać natynkowo i podtynkowo przewodami płaskimi i kablami z żyłami 

miedzianymi. 

• Przyłącze kablowe rozdzielnicę kotłowni RK – przewód YKXS 5x35mm2, 

• zasilanie kotłów – kabel YKY 5x4mm2, 

• zasilanie pomp obiegowych rozdzielni – przewód YKY 5x6mm2, 

• zasilanie zaworów – przewód OWY 3x1,5mm2, 

• przewody wyrównawcze i uziemiające – LGY 6,0mm2, LGY 16,0mm2 

• przewody sterujące LiYCY 3x0,75, 

3.3. Instalacje odgromowe 

• szyna wyrównawcza – bednarka FeZn 30x4mm – kolor zółto-zielony, 

• drut FeZn 8mm, 

• wsporniki dachowe klejone, 

• uchwyt drutu ścienny, 

• rura odgromowa do płaskownika, 

• uchwyty do bednarki, 

• przewód uziemiający LGY 6mm2, LGY 16mm2. 

3.4. Instalacje sygnalizacji włamania i napadu 

• centralka alarmowa, 

• ekspander wejść 8 portowy, 

• obudowa centralki z zasilaczem i akumulatorem, 

• czujnik ruchu PIR, 

• czujnik kontaktronowy, 

• moduł komunikacji komórkowej LTE, 

• sygnalizator akustyczno-optyczny. 



Strona 10 z 19 
 

• manipulator z wyświetlaczem LCD, 

• okablowanie. 

3.5. Instalacje sygnalizacji włamania i napadu 

• centralka detekcji gazu, 

• koncentrator okablowania, 

• czujniki detekcji gazu, 

• czujnik ruchu PIR, 

• sygnalizator akustyczno-optyczny. 

• manipulator z wyświetlaczem LCD. 

3.6. Materiały drobne 

Wykonawca powinien dostarczyć materiały drobne w ilościach niezbędnych do wykonania 

całości robót. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

i wskazaniami inspektora nadzoru. 

Sprzęt używany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzać 

zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeżeli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań 

technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania, jakości i warunków 

wyszczególnionych w umowie, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

 

Zestawienie sprzętu: 

• Samochód dostawczy, 

• Spawarki transformatorowe, 

• Wiertarki, 

• Młotki ręczne, pneumatyczne, 

• Szlifierki kątowe, 
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• Przecinarki, 

• Lutownice, 

• Koparka, 

• Urządzenia pomiarowe. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji technicznej oraz 

w zestawieniu materiałowym do przedmiaru robót. Wszystkie wbudowane materiały muszą 

być dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których 

jest to wymagane należy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi. 

Materiały i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszą spełniać 

postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiadać Warunkom Technicznym Wykonywania 

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V – Instalacje Elektryczne. 

5.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej 

Za roboty, w których wbudowane materiały nie mają aprobaty i dopuszczeń do stosowania 

w budownictwie, wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Konsekwencją będzie 

nieprzyjęcie wykonanych robót i demontaż wadliwych materiałów. 

5.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego stosowania materiałów, 

urządzeń i osprzętu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiału zamiennego powiadomi 

inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiałów nie może być zmieniony bez zgody inspektora. 

5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte do 

robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były dostępne 

do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Lokalizację materiałów poza 

placem budowy określi wykonawca. 
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5.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

i wskazaniami inspektora nadzoru. 

Sprzęt używany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzać 

zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeżeli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań 

technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia nie gwarantujące zachowanie, jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, 

zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i publicznych do placu budowy ciąży na wykonawcy 

5.7. Wykonanie robót - zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, 

wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia, jakości, projektem organizacji robót, 

aktualnie obowiązujących norm i przepisów, oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczne i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie 

instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki 

i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Polecenia 

inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod 

groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca. 

5.8. Kontrola, jakości robót 

5.8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi sposób 
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wykonania, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantując wykonanie robót 

zgodnie z umową i ustaleniami inspektora nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

1. Część ogólną opisującą: 

a) organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia, 

b) organizację ruchu na budowie i oznakowanie robót, 

c) BHP, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

2. Część szczegółową opisującą każdy asortyment robót to jest: 

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

b) rodzaje i ilości środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 

c) sposób magazynowania materiałów 

d) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunku przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

e) sposób i procedurę badań prowadzących podczas dostaw materiałów 

f) sposób i procedurę badań prowadzących podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót 

g) sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymaganiom 

5.8.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej, jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, wyłączając personel, sprzęt zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, 

jakości inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w normach i przepisach. 

W przypadku, gdy nie zostały określone, inspektor nadzoru ustali zakres i częstotliwość kontroli 

w celu zapewnienia wykonania robót zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru świadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne zastosowanych 

materiałów dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
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5.9. Obmiar robót 

5.9.1. Zasady obmiaru 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową 

w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 

inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawcę, co najmniej na 3 dni przed 

terminem. Wyniki będą wpisane do księgi obmiaru. Długości i odległości pomiędzy punktami 

skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe 

dla danych robót nie wymagają tego inaczej objętości będą liczone w m3, jako długość wykopu 

(bruzd) pomnożoną przez średnią wysokość i szerokość wykopu (bruzd). 

 

5.9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi być 

zaakcentowany przez inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęty wymagają 

atestów, to wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji. 

5.9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą wykonywane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiary 

robót podlegające zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na karcie księgi obmiaru. 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika. 

5.9.4. Obmiar robót 

Obmiaru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą przedstawiciele: 

• kierownika robót, 

• Inspektora nadzoru, 

• Wykonawcy. 

Do odbioru końcowego robót wykonawca przedkłada: 

• aktualną dokumentację powykonawczą, 

• protokoły prób montażowych, 

• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

i użytkowania. 

W czasie odbioru komisja bada: 
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• aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokoły prób montażowych, 

• odbieraną do eksploatacji instalację. 

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Prace 

komisji muszą być udokumentowane Protokołem odbioru, który stanowi podstawę gwarancji 

wykonanych robót i rozpoczęcia procedury płatności przez Inwestora. Do kompletu 

dokumentów należy dostarczyć atesty dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych 

warunkach na terenie RP, oraz ocenę, jakości wykonanych robót. 

5.9.5. Rozliczanie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Roboty tymczasowe i towarzyszące będą rozliczone podczas odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego. 

5.10. Dokumenty budowy 

5.10.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym prawem dokumentem obowiązującym zamawiającego 

i wykonawcę w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy spoczywają na wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy dokonuje się na bieżąco, uwzględniając przebieg robót, stan bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi 

być opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem jej 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy dokonuje się czytelnie, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 

dziennika budowy protokoły i dokumenty będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą 

przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane 

do dziennika budowy obligują inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. Również decyzje 

inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wymagają zajęcia stanowiska przez 

wykonawcę robót. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. 

5.10.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru jest dokumentem pozwalającym na sukcesywne zapisywanie faktycznego 

postępu każdego elementu wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
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przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót 

i wpisuje do księgi obmiaru. 

5.10.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Pozostałymi dokumentami budowy są: 

• pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 

• projekt wykonawczy, 

• protokół przekazania wykonawcy placu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i poleceń inspektora nadzoru, 

• korespondencja na budowie. 

5.10.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na palcu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 

5.11. Przepisy 

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 

normy europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-IEC 60038/1999, PN-IEC 6000028 Napięcia znormalizowane IEC. 

PN-EN 61293:2000 

IDT EN 61293:1994 

IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 

bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 

IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i wybór wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

IDT IEC 60364-6-61:1986 +AMD1:1993+ 

AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
 

PN-IEC 60364-7-704:1999 

IDT IEC 60364-7-704:1989+AMD1:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 

terenie budowy i rozbiórki. 

PN-E-04700:1998 

Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 

IDT IEC 449:1973 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych 
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PN-90/E-05029, IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 

IDT IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 

IDT IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106, 

IDT EN 60529:1991, IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501, Poprawki BI 2/90 poz. 9. 

Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-93/N-50191, EQV IEC 50 (191):1990 Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość 

usługi. 

PN-E-05033:1994 

IDT IEC 1200-52:1993 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

PN-92/E-01200.03 

IDT IEC 617-3:1983 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody 

i osprzęt łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

PN-90/E-05023 

IDT IEC 446:1989 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami 

lub cyframi. 

PN-70/E-79100, Zmiany BI 9/71 poz.113 

BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 

BI 11-12/77 poz. 96. 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 

PN-87/E-90050 

Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90070 

Zmiany BI 7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn 

i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 

Poprawki BI 4/92 poz. 19, 

Zmiany PN-E-90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania 

i badania. 

PN-76/E-90250 

Zmiany BI 12/86 poz.95, BI 7/88 poz. 83 
PN-76/E-90250/Az3:1999 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-76/E-90251 

Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, 

BI 7/88 poz.83 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 

metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 23/40 kV 

PN-76/E-90300 

Zastąpiona częściowo przez PN-93/E-90400 

w części dotyczącej kabli o izolacji i powłoce 

polwinitowej, na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 3,6/6 kV 

Zmiany BI 3/80 poz. 13, 

BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, 

BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, 

BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, 

BI 7/88 poz. 83. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 18/30 kV Ogólne wymagania i badania. 
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PN-IEC 309-1+AC:1996 

IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 

Wymagania ogólne. 

PN-83/E-93152 

Poprawki BI 3/84 poz. 12, BI 6/84 poz. 38 

Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki 

podtynkowe do 16 A, 250 V 

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. 

Postanowienia ogólne. 

PN-91/E-02551 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 

PN-76/E-05125, Zmiana BI 1-2/79 poz. 2, 

BI4/81 poz.29. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia 

i zakończenia żył. 

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 

napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na 

napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe 

na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice 

napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-EN 50014 + AC:1997 

IDT EN 50014:1992 +AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia 

hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania 

i metody badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy 

oświetleniowe. Wymagania i badania. 

PN-IEC 674-1:1998 

IDT IEC 674-1:1980 

Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. 

Terminologia i wymagania ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1:2001 

IDT IEC 61024-1-1:1993 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1:2001 

IDT IEC 61312-1:1995 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne. 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 
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PN-E-90500-1:2001 

IDT HD 21.1 S3:1997 

Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 450/750 V. Wymagania ogólne. 

PN-86/E-05003.01 

Poprawki BI 2/91 poz. 9. 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

PN-86/E-05003.02 

 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

podstawowa. 

PN-89/E-05003.03 

 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania 

dotyczące bezpieczeństwa. 

PN-80/C-89205, Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta. 

UWAGA: 
Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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