

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Brześciu Kujawskim.

Numer referencyjny: BI.II.271.31.2025.NŻ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W powyższym postępowaniu planowana jest modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach wskazanych w SWZ, ale nie została podana minimalna wysokość włókna. Nadmieniamy, że wśród parametrów dla nawierzchni Zamawiający nie przewiduje pod trawę syntetyczną podkładu amortyzującego. Pragniemy zauważyć, że pod trawę o wysokości min. 50mm nie stosuje dodatkowego podkładu, ze względu na to, że mają wystarczającą ilość wypełnienia granulatem, aby zapewnić odpowiednią amortyzację oraz właściwości gry. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga trawy syntetycznej o wysokości włókna min. 50mm i pozostałych parametrach wymienionych w SWZ .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wymaga trawy syntetycznej o wysokości włókna min.

50mm i pozostałych parametrach wymienionych w SWZ

Pytanie nr 2

Wśród dokumentów dla nawierzchni wymagane jest przedłożenie „Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzające, że włókno zgodnie z Rozporządzeniem REACH z 2006 roku z późniejszymi zmianami jest wolne od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH - free). Nadmieniamy, że Polskie Centrum Akredytacji prowadzi proces akredytacji i sprawuje nadzór nad polskimi laboratoriami badawczymi. Większość producentów zagranicznych przeprowadza badania dla traw syntetycznych w laboratoriach zagranicznych. Wiele z tych laboratorium posiada akredytację FIFA, natomiast nie ma akredytacji PCA. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do postępowania przedłożenie raportu z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA potwierdzające, że włókno zgodnie z Rozporządzeniem REACH z 2006 roku z późniejszymi zmianami jest wolne od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH - free).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dopuszcza do postępowania przedłożenie raportu z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA potwierdzające, że włókno zgodnie z Rozporządzeniem REACH z 2006 roku z późniejszymi zmianami jest wolne od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH - free).


Pytanie nr 3

W powyższym postępowaniu termin realizacji zadania został określony do 31.10.2025. Termin ten biorąc pod uwagę zakres prac jest niewykonalny. Zadanie dotyczy m.in. modernizacji boiska sztucznej trawy, a czas oczekiwania na trawę syntetyczną wynosi średnio dwa miesiące. Pod uwagę również należy wziąć warunki pogodowe. Instalacja sztucznej trawy na boisku wymaga sprzyjających warunków pogodowych, aby zapewnić jej trwałość. Należy unikać montażu trawy podczas opadów, niskich temperatur i wysokiej wilgotności powietrza. Wobec powyższego prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 30.04.2026 roku

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wyrażą zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 30.04.2026 r.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA
Brześć Kujawskiego

mgr Joanna Waszkowska-Kubacka
SEKRETARZ GMINY