Qgloszeniz nr 2026/BZP 00116829/01 z dnia 2026-02-18 -

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drég w gminie Brzesé Kujawski

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY T S =

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez Zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BRZESC KUJAWSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Wtadystawa tokietka 1

1.5.2.) Miejscowosé: Brzesé Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https:/fe-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finansow publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il = INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegolnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drég w gminie Brzesé Kujawski

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ad76567b-a12¢-4297-a2d4-b2152badadad
2.5.) Numer ogloszenia: 2026/BZP 00116829

2.6.) Wersja ogloszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-02-18

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postgpowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00003140/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.4 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drég w gminie Brzesé
Kujawski

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamowienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00448748
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Ogloszenie nr 2026/BZP 00116829/01 2 dmia 2026-02-18

| SEKCJA il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawnaZamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

[SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.11.271.32.2025.NZ

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowiacego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 382900,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamowienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamowienia
Temat: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drég w gminie Brzesc
Kujawski — czes¢ 1
Wspdlny Stownik Zamoéwien:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
Opis: Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej budowy
i przebudowy drég w gminie Brze$¢ Kujawski.
1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nastepujacych inwestycji:
1.1. Przebudowa ul. Zielonej i Kamiennej w Wiencu
« Lokalizacja:
Dziatki nr ewidencyjny 256/35, 256/39 - ul. Kamienna, obreb ewidencyjny: 0027 Wieniec.
Dziatki nr ewidencyjny 256/54 - ul. Zielona, obreb ewidencyjny: 0027 Wieniec.
+ Wymagania:
Nawierzchnia z kostki brukowej;
Szerokos$c¢ jezdni min. 5m;
Odwaodnienie;
Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 r.
" Przed wykonaniem projektu wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé spotkanie z mieszkancami w celu uzgodnienia
szczegotdw dotyczacych inwestycji.
1.2. Przebudowa drogi Wieniec—Katy (ul. Lesna i ul. Akacjowa)
« Lokalizacja:
" Dziatki nr ewidencyjny: 285, 26, 27/71, 27/73, 27/75, 27/77, 27/79, 27/81, 27/83, 27/84, 27/85- ul. Le$na: obreb
ewidencyjny: 0013 Katy Kolonia.
Dziatki nr ewidencyjny: 292/19, 292/28 — ul. Akacjowa, obreb ewidencyjny: 0027.
» Wymagania:
- Nawierzchnia z kostki brukowej;
- Szeroko$¢ jezdni 5m;
- Oswietlenie LED;
- Dziatki nr ewidencyjny. 292/28, 292/19 objete sg Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjetym
uchwatg VII1/51/03
i posiadajg przeznaczenie: Kd — projektowana droga wewnetrzna;
- Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 r.
1.3. Budowa drogi wewnetrznej w m. Stary Brzes¢
« Lokalizacja: Dziatki nr ewidencyjny: 211/19, obreb ewidencyjny: 0026 Stary Brzes¢ Parcele
+ Wymagania:
- Nawierzchnia z kostki brukowej;
- Szeroko$¢ jezdni 6m;
- Odwodnienie.
- Oswietlenie LED;
- Dziatka nr ewidencyjny. 211/19 potozona w obrebie Stary Brzes¢ Parcele objeta jest Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przyjetym uchwatg XLIX/450/2023 i posiada przeznaczenie: 2 KDW - droga wewnetrzna
- Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 r.
1.4. Budowa drogi wewnetrznej w m. Wieniec Zalesie
+ Lokalizacja: Dziatki nr ewidencyjny 27/8, 27/9, 27/11, 27/13 -
ul. Zurawia w m. Wieniec Zalesie, obreb ewidencyjny: 0003 Miasto Brze$é Kujawski 3.
* Wymagania:
- Nawierzchnia z kostki brukowej,
- Szerokosc jezdni min. 4m;
- Oswietlenie LED;
- Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2027 r.
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00116828/01 z dnia 2026-02-18

1.5. Budowa drogi ul. Krakowska

« Lokalizacja: Dziatki nr ewidencyjny 285/5 - ul. Krakowska, obreb ewidencyjny: 0003 Wieniec Zalesie.
0001 Miasto Brzes$¢ Kujawski

* Wymagania:

- Nawierzchnia z kostki brukowej.

- Szerokos¢ jezdni 5m

- Oswietlenie LED.

- Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 r.

Zakres zamowienia obejmuje:

1. Dokumentacje projektows,

2. Dokumentacje badan poditoZza gruntowego.

3. Kosztorys inwestorski i ofertowy,

4. Przedmiar robot,

5. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

6. Uzgodnienia z gestorami sieci (w tym m.in. sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej,
gazowej),

7. Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen administracyjnych.

8. Gwarancja: 24 miesigce od odbioru dokumentacji.

9. Nieodpfatna aktualizacja kosztoryséw: 2 razy w ciggu 24 miesiecy.

2. Wymagania formalno-prawne

+ Decyzje administracyjne:

- Zgloszenie robot budowlanych dla drdg w istniejacym pasmie drogowym.

- Pozwolenie na budowe lub ZRID dla drég na dziatkach wspoétwtasnosciowych.
+ Uzgodnienia:

- Z gestorami sieci (gaz, energia, woda) — obowigzkowe dla wszystkich kolizji.

- Z GDDKIA dla drog przecinajacych DK62.

3. Uwagi korncowe
Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagajg uzgodnienia
z Zamawiajacym.

" Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz innymi regulacjami
zwigzanymi

_z projektowaniem i realizacjg inwestycji drogowych.

Granice pasa drogowego winny zosta¢ zbadane przez uprawnionego geodete na etapie sporzadzania mapy do celéw
projektowych.

” Wykonawca winien uzyskaé aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe z inwentaryzacja istniejacej infrastruktury.

" Zamawiajacy informuje, ze linie o$wietleniowe beda zasilane z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia. Projektant
wskazuje punkty przytaczeniowe w porozumieniu z operatorem sieci. Zamawiajacy nie narzuca predefiniowanych lokalizacji
— decyzja ta nalezy
do projektanta i powinna by¢ podjeta na podstawie audytu terenowego.

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert
wariantowych.
Dokumentacja graficzna zataczona do SWZ ma wytacznie charakter pogladowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
4.5.5.) Warto$é czesci: 64000,00 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Temat: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drég w gminie Brzesé
Kujawski — cze$é 2

Wspadlny Stownik Zamowien:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

Opis: Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe] dotyczacej budowy
i przebudowy drég w gminie Brzesc¢ Kujawski.

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nastepujacych inwestycii:

1.1. Budowa drég wewnetrznych w m. Falborz

- Lokalizacja:

- Dziatki nr ewidencyjny 34,36/5,36/12, 36/3, 36/7, 36/9, 37, 38/10, obreb ewidencyjny: 0006 Falborz Parcele .

- Dziatki nr ewidencyjny 45, 52 obreb ewidencyjny: 0025 Stary Brzes¢ Kolonia.

- Dziatki nr ewidencyjny 92 obreb ewidencyjny: 0026 Stary Brzesé Parcele.

« Wymagania:
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Ogloszenie nr 2026/BZP 00118829/01 z dnia 2026-02-13

" Nawierzchnia z kostki brukowej;
~ Szerokosé jezdni min. 4m;
~ Odwodnienie.
*+ Uwagi formalne: Konieczno$¢ analizy potrzeby procedury ZRID
w celu ustalenia pasow drogowych.
- Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 r.
1.2. Budowa $ciezki rowerowej Falborz—Stary Brzesé
* Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 34, obreb ewidencyjny: 0006 Falborz Kolonia; dziatka nr ewidencyjny 52, obreb
ewidencyjny: 0025 Stary Brze$¢ Kolonia; dziatka nr ewidencyjny 92, obreb ewidencyjny: 0026 Stary Brzes¢ Parcele;
+ Wymagania:
- Nawierzchnia: ekologiczny asfalt;
- Szeroko$¢: min. 2 m.
- Oswietlenie LED;
- Odwodnienie;
+ Uwagi formalne: Konieczno$¢ procedury ZRID i uzgodnienia
z zarzadca drogi powiatowej nr 2906C;
- Ktadka pieszo-rowerowa na rzece Zgtowigczce na Falborzu jest zaprojektowana odrebnym opracowaniem;
- Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2027 r.
1.3. Budowa drogi gminnej Brzezie—Dubielewo—Gustorzyn
* Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 29, obreb ewidencyjny: 0007 Gustorzyn; dziatka nr ewidencyjny 109 i 122, obreb
ewidencyjny: 0001 Aleksandrowo; dziatka nr ewidencyjny 88, obreb ewidencyjny: 0002 Brzezie.
* Wymagania:
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny.
- Szeroko$¢ jezdni 5m;
- Chodnik: Kostka brukowa (szer. 1,5 m) z obnizonymi kraweznikami.
- Odwodnienie;
- Oswietlenie LED;
- Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 r.
1.4. Przebudowa drogi Brzes¢ Kujawski—Miechowice
* Lokalizacja:
- Dziatka nr ewidencyjny 21, obreb ewidencyjny: 0001 Miasto Brzes¢ Kujawski 1; dziatka nr ewidencyjny 42, obreb
ewidencyjny: 0014 Kuczyna; dziatka nr ewidencyjny 75, obreb ewidencyjny: 0017 Miechowice Parcele, dziatki nr
ewidencyjny 93/1, 75, obreb ewidencyjny: 0017 Miechowice Parcele;
- Dziaki nr ewidencyjny 285, 315, obreb ewidencyjny: 0001 Miasto Brzes$¢ Kujawski 1.
* Wymagania:
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny
- Szerokos¢ jezdni min. 5m;
- Sciezka rowerowa z asfaltu ekologicznego, szeroko$¢ min. 2 m
(od skrzyzowania ulic Szkolnej i Konarskiego do granicy gminy)
- Oswietlenie LED $ciezki rowerowej;
- Odwodnienie;
- Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 r.
1.5. Przebudowa drogi Wieniec—Lipiny
- Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 130/1, obreb ewidencyjny: 0027 Wieniec; dziatka nr ewidencyjny 136, obreb
ewidencyjny: 0001 Aleksandrowo.
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny
- Szerokos¢ jezdni 5m;
" Termin realizacji dokumentacji: 31.12.2026 .
1.6. Przebudowa drég w m. Rzadka Wola Parcele
- Lokalizacja: Dziatki nr ewidencyjny 2,4 obreb ewidencyjny: 0021 Rzadka Wola Parcele.
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny;
- Szerokos$¢ jezdni: min. 3,5 m ;
- Odwodnienie;
" Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2027 r.
1.7. Przebudowa drogi w m. Falborek
- Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 27/2, obreb ewidencyjny: 0004 Falborek.
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny.
- Szerokos¢ jezdni: 4m;
- Odwodnienie;
" Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2027 r.
1.8. Budowa drogi wewnetrznej w m. Machnacz
- Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 203/2, obreb ewidencyjny: 0015 Machnacz.
- Nawierzchnia: asfalt ekologiczny.
- Szerokos¢ jezdni: min. 4 m.
- Odwodnienie;
" Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2027 r.
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Oglaszenie nr 2026/BZP 00116829/01 z dnia 2026-02-18

1.9. Budowa drogi ul. Mickiewicza do osiedla Falborek

* Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 27/2, obreb ewidencyjny: 0004 Falborek.

+ Wymagania:

- Nawierzchnia z kostki brukowej.

- Szeroko$c¢ jezdni min. 4m.

- Analiza koniecznosci kanatu technologicznego po weryfikacji art. 39 ust. 6ba Ustawy o drogach publicznych.

" Termin realizacji dokumentacji: 30.06.2027 r.

1.10. Budowa $ciezki rowerowej w Guzlinie

* Lokalizacja: Dziatka nr ewidencyjny 34, obreb ewidencyjny: 0006 Falborz Kolonia; dziatka nr ewidencyjny 52, obreb
ewidencyjny: 0025 Stary Brze$é Kolonia; dziatka nr ewidencyjny 92, obreb ewidencyjny: 0026 Stary Brzes¢ Parcele;
* Wymagania:

- Nawierzchnia: ekologiczny asfalt;

- Szerokosé: 2,5 m.

- Oswietlenie LED;

- Odwodnienie;

- Termin realizacji dokumentaciji: 30.06.2027 r.

Zakres zamowienia obejmuje:

1. Dokumentacje projektowa,

2. Dokumentacje badan podioza gruntowego.

3. Kosztorys inwestorski i ofertowy,

4. Przedmiar robét,

5. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

6. Uzgodnienia z gestorami sieci (w tym m.in. sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej,
gazowej),

7. Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen administracyjnych.

8. Gwarancja: 24 miesiace od odbioru dokumentacji.

9. Nieodptatna aktualizacja kosztorysow: 2 razy w ciggu 24 miesiecy.

2. Wymagania formalno-prawne

* Decyzje administracyjne:

- Zgtoszenie robot budowlanych dla drég w istniejacym pasmie drogowym.

- Pozwolenie na budowe lub ZRID dla drog na dziatkach wspétwtasnosciowych.

+ Uzgodnienia:

- Z gestorami sieci (gaz, energia, woda) — cbowigzkowe dla wszystkich kolizji.

3. Uwagi kofcowe

" Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagaja uzgodnienia
z Zamawiajacym.

" Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz innymi regulacjami
zZwigzanymi
z projektowaniem i realizacjg inwestycji drogowych.

" Granice pasa drogowego winny zostaé zbadane przez uprawnionego geodete na etapie sporzadzania mapy do celéw
projektowych.

" Wykonawca winien uzyska¢ aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe
z inwentaryzacjg, istniejgcej infrastruktury.

" Zamawiajacy informuje, ze linie o$wietleniowe beda zasilane z sieci elektroenergetyczne; niskiego napiecia. Projektant
wskazuje punkty przytaczeniowe w porozumieniu z operatorem sieci. Zamawiajacy nie narzuca predefiniowanych lokalizacji
— decyzja ta nalezy
do projektanta i powinna by¢ podjeta na podstawie audytu terenowego.

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert
wariantowych.
Dokumentacja graficzna zatgczona do SWZ ma wytacznie charakter pogladowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 318900,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postgpowanie zakorczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postgpowania zakonczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 256 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W toku prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, po uptywie terminu zwigzania oferta, . W
zaistniatej sytuacji zaden z wykonawcéw nie pozostaje zwigzany ztozong ofertg, co skutkuje brakiem mozliwosci dokonania
wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Tym samym dalsze
prowadzenie postepowania stato sie nieuzasadnione, co stanowi przestanke do jego uniewaznienia zgodnie z art. 256
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Czesc 2

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 256 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W toku prowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, po uptywie terminu zwigzania ofertg, . W
zaistniatej sytuacji zaden z wykonawcoéw nie pozostaje zwigzany ztozong ofertg, co skutkuje brakiem mozliwosci dokonania
wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Tym samym dalsze
prowadzenie postepowania stato sie nieuzasadnione, co stanowi przestanke do jego uniewaznienia zgodnie z art. 256
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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