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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV)  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45000000-7 Roboty budowlane 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw  

34930000-5 Urządzenia wodne 

44115500-4 Układy natryskowe 
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ST B 01 -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamówienie jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno – parkowego przy ulicy 

Nowej w Brześciu Kujawskim na podstawie zatwierdzonego Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. Teren inwestycji zlokalizowany jest na cz. działki o identyfikatorze 

041804_4.0002.180/2.  

Przedmiotem inwestycji są roboty w zakresie:  

• Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy; 

• Prac geodezyjnych; 

• Zabezpieczenia drzew na okres prowadzenia robót; 

• Oczyszczenia terenu opracowania; 

• Robót ziemnych w tym niwelacji terenu; 

• Wykonania nawierzchni; 

• Wykonania schodów; 

• Montażu drobnych form architektonicznych; 

• Budowy fontanny; 

• Wykonania oświetlenia parku wraz z iluminacją pomnika; 

• Zainstalowania monitoringu wizyjnego; 

• Wykonania nasadzeń drzew i krzewów; 

• Porządkowania terenu po budowie; 

• Zapewnienia gwarancji na zrealizowane roboty budowlane; 

• Wykonania wszelkich innych prac niezbędnych do wykonania zamierzenia 

inwestycyjnego. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robót i stanowi zbiór wymagań 

technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości Robót. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi ujętymi w opracowaniu. 

1.4 SŁOWNIK UŻYWANYCH OKREŚLEŃ PODSTAWOWYCH 

• Kontrakt - Oznacza Akt Umowy, List Zatwierdzający wraz ze wszystkimi dokumentami 

wymienionymi w Akcie Umowy lub Liście zatwierdzającym 

• Akt Umowy - Dokument formalno-prawny, w którym strony zawarły swoje wzajemne 

oczekiwania  

i zobowiązania dotyczące realizowanego zadania  

• Inspektor Nadzoru - Powołany przez Zamawiającego/Inwestora lub Inwestora 

Zastępczego/Inżyniera  

• Norma - Dokument normatywny, który podaje do powszechnego i stałego użytku 

sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług.  
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• Kierownik Budowy - Wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę lub 

Zamawiającego/Inwestora lub też działającego w jego imieniu Inwestora 

Zastępczego osoba, upoważniona przez niego do kierowania robotami budowlanymi, 

posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach odpowiadających 

charakterowi prac.  

• Plac budowy - Obszar lub miejsce, gdzie prowadzone są roboty budowlane razem z 

zapleczem, magazynami i składowiskami. Plac budowy powinien być w sposób 

wyraźny wyznaczony oznakowany oraz zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych.  

• Dziennik budowy - Rejestr przebiegu procesu budowlanego, w którym Inspektorzy 

Nadzoru oraz Kierownik Budowy oraz inne osoby upoważnione zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego dokonują wpisów na temat wykonywanych prac.  

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dokument przygotowany przez Wykonawcę 

określający zasady i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót 

objętych zamówieniem.  

• Plan Robót - Sporządzony przez Wykonawcę jednolity dokument zawierający 

harmonogram prac, projekt organizacji Placu Budowy, plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zgodnie z wymogami polskiego prawa.  

• Dokumentacja budowy - Wszystkie dokumenty związane z realizacją Zamówienia 

takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty, protokoły obmiarów, protokoły badań i 

pomiarów itp.  

• Odbiór częściowy - Odbiór części zamawianych robót przeprowadzany w takich 

odstępach, aby umożliwić bieżącą kontrolę, jakości wykonywanych prac.  

• Odbiór robót zanikających -Odbiór robót, które w następstwie dalszych prac zostaną 

zakryte lub nie będzie możliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontaży, 

wyburzeń itp.  

• Odbiór końcowy - odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu realizacji całości 

prac.  

• Odbiór pogwarancyjny -Ostateczny odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu 

okresu gwarancyjnego  

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu;  

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia; 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 

ruchu;  

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania;  

• Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidłowych 

zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające 

wymagane właściwości (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:  

­ zawartości materiału organicznego,  

­ zawartości składników pokarmowych N, P, K (zawartości azotu, fosforu i potasu),  
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­ odczynu - pH w H2O.  

• Kompost – ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowana z różnego rodzaju 

odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy - np. kompost 

popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.  

• Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów.  

• Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny.  

• Forma naturalna – forma drzew i krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu 

danego gatunku,  

z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.   

• Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

wyraźnie uformowanym pniem i koroną.  

• Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 

szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.    

• Ściółkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu 

zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy 

sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową ,  STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający/Inwestor w terminie określonym w umowie/ kontrakcie przekaże Wykonawcy 

Plac Budowy. Przekazanie powinno być potwierdzone protokołem, w którym należy wskazać 

granice Placu Budowy, miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy. 

Przekazanie Placu Budowy powinno wiązać się także z przekazaniem dokumentacji, 

Dziennika Budowy oraz wszystkich innych informacji i dokumentów wymaganych po stronie 

Zamawiającego/Inwestora dla właściwej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. W 

protokole przekazania placu budowy należy opisać inne istotne z punktu widzenia 

Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcy elementy związane z prowadzeniem prac. 

2.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca zobowiązany jest, aby zabezpieczyć teren budowy na czas trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć, zainstalować i utrzymywać w należytym stanie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające m.in. wygrodzenia terenu, poręcze i pochylnie, sygnalizacje i 

znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

2.3 OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Obowiązkiem wykonawcy jest znajomość i stosowanie się w czasie prowadzenia robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Na czas trwania budowy 

i wykonywania robót porządkowych i wykończeniowych, Wykonawca będzie: 
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• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

­ - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

toksycznymi, 

­ - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

­ - możliwością powstania pożaru. 

2.4 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca powinien posiadać wymagany przepisami sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Sprzęt powinien podlegać 

stałym kontrolom pod kątem sprawności i przydatności do użycia. Materiały łatwopalne 

powinny być składowane zgodnie z odrębnymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub w wyniku działań 

personelu Wykonawcy.  

2.5 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 

jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 

uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.6 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
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2.7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

W trakcie wykonywania robót budowlanych wykonawca ma obowiązek przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Głównym obowiązkiem jest 

zapewnienie, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych i 

niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Wykonawca ma również obowiązek zadbać o 

zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej. 

2.8 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty 

do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

2.9 DOKUMENTACJA BUDOWY 

Wykonawca uzupełni Dokumentację Budowy o dokumenty wynikające z zakresu kontraktu 

lub SWZ w tym przede wszystkim o: 

• Dziennik budowy 

• Harmonogram rzeczowo-finansowy 

• BIOZ 

2.10 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM, SPECYFIKACJĄ I NORMAMI 

Wykonawca wykona prace zgodnie z Projektem, Specyfikacją i Normami Przedmiotowymi. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach treści poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

• Akt Umowy 

• Projekt: część tekstowa oraz rysunkowa 

• Specyfikacja techniczna 

• Oferta i inne. 

Parametry określone w Projekcie i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w Specyfikacji i Normach 

przedziału tolerancji. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w przypadku spraw 

spornych i nieuregulowanych aktem umowy lub niedookreślonych w sposób wystarczający w 

specyfikacji, projekcie lub innych dokumentach kontraktowych. Specyfikacja powinna być 

czytana z rysunkami oraz ze wszystkimi innymi rysunkami związanymi z zakresem prac oraz 

aktualnymi rysunkami innych branż jak Architektura, inne branże instalacyjne, w tym 

uzbrojenia terenu. 



LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

05-503 Głosków, ul. Kakadu 19,  

kontakt@landscapestudio.pl 

10 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

Nadzór Autorski. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 

wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją. Cechy 

materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie 

elementy wykonać ściśle wedle wskazówek producenta. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Materiały stosowane do wykonywania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie, czego Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie odpowiednie aktualne atesty, aprobaty, 

certyfikaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i uzyskania zgody dla zastosowania na 

budowie. Opis wymagań projektowych, co do poszczególnych rozwiązań zawarty jest w 

projekcie oraz specyfikacjach technicznych wykonywania i odbioru robót. Za dopuszczone 

do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów 

wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 

2041 z 2004r. 

• certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów 

wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 

stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub 

wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym 

dokonywana jest ocena zgodności) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w 

którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 

obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno być wydane zgodnie z 

warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 

2041 z 2004r. 

3.2 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł 

zaopatrzenia w niezbędne materiały budowlane. Materiały przed wbudowaniem muszą 
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zostać przedstawione do zatwierdzenia przez Zamawiającego lub osoby przez niego 

wyznaczone. 

3.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3.4 DOSTAWA MATERIAŁÓW NA BUDOWĘ 

Wykonawca dba, aby dostawa materiałów odpowiadała postępowi robót. Inspektor 

Nadzoru kontroluje zgodność materiałów z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem. 

Materiał odrzucony w momencie dostawy nie powinien być rozładowany i przechowywany 

na Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych 

materiałów. 

3.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazań inspektora nadzoru w terenie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie 

technicznym. Będzie spełniał normy ochrony środowiska I przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny urządzenia, nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu zostaną 

przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
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będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na szosie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na drodze mogą być dopuszczone 

przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 

nadzoru dotyczące akceptacji realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do 

obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez 

Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy zwanego 

dalej projektem, organizacji robót. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. 

7.2 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 

7.3 DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

• zgłoszenie budowy, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 
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• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• rysunki robocze 

• dokumenty laboratoryjne: zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań. 

7.4 AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBÓT I FINANSOWANIA 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 

przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

7.5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 

dokonywany obmiar robót. Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres 

wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za 

wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzącym w skład umowy. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1 ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 

Dla poszczególnych typów robót, prace budowlane będą podlegały następującym etapom 

odbioru: 

• Odbiorowi Częściowemu, 

• Odbiorowi Robót Zanikających, 

• Odbiorowi Końcowemu, 

• Odbiorowi Pogwarancyjnemu 

Opłaty związane z odbiorami przez odpowiednie służby lub instytucje oraz inne opłaty 

urzędowe związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie poniesie Wykonawca, chyba 

że strony umowy/kontraktu ustalą to inaczej. 

9.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 

Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających będą dokonywane w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu prac. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. Gotowość 

robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien zostać przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni (z zastrzeżeniem, że jeżeli warunki umowy 

określą te terminy inaczej będą one obowiązujące wg umowy) od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru potwierdza 

dokonanie odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Z odbioru częściowego i Odbioru Robót 

Zanikających sporządza się dodatkowo oddzielny protokół. 

9.3 ODBIÓR KOŃCOWY I PRZEKAZANIE TERENU INWESTYCJI UŻYTKOWNIKOWI 

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do 

odbioru końcowego. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca skompletuje 

następujące dokumenty: 

• Dokumentację Budowy z dodatkową dokumentacją, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji kontraktu; 

• Dokumentację powykonawczą: Specyfikacje i Projekt ze wszystkimi zmianami i 

ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji Kontraktu z Inspektorem Nadzoru; 

• Operaty geodezyjne; 

• Protokoły badań i pomiarów na przestrzeni całego przedsięwzięcia; 

• Pozytywne protokoły odbiorów przez Instytucje powołane zgodnie z Prawem 

Budowlanym; 

• Wszelkie dokumenty dopuszczeń dla materiałów. 

Dokumentem Odbioru Końcowego robót będzie protokół Odbioru robót sporządzony przez 

Komisję Odbiorową, której skład ustali Zamawiający/Inwestor. Podpisanie przez Komisję 

Odbiorową protokołu Odbioru Końcowego bez uwag jest podstawą do przejęcia obiektu 

przez Użytkownika. 

9.4 GWARANCJA I ODBIÓR POWYKONAWCZY 

Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane 

roboty. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek 

powstałych w skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Odbiór końcowy 

przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich robót i jego przedmiotem będzie 

sprawdzenie całościowe zakresu, czyli ocena czy wszystkie prace zostały wykonane w 

sposób prawidłowy. 

10. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Płatności za wykonane prace dokonywane będą zgodnie z warunkami Aktu Umowy 

zawartego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym/Inwestorem. Podstawą do 

dokonywania rozliczeń będzie oferta Wykonawcy oraz protokoły odbioru robót: 

• częściowe protokoły odbioru robót / przejściowe świadectwa płatności 

• końcowy protokół odbioru robót / końcowe świadectwo płatności podpisane przez 

Inspektorów Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego/Inwestora i Wykonawcę. 

NIE WYMIENIONE Z TYTUŁU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE 

ZWALNIAJĄ WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH 

PRAWEM POLSKIM. WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ 

W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 
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ST B 02 -  ROBOTY POMIAROWE 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych na terenie inwestycji pn. BUDOWA TERENU REKREACYJNO – 

PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ. Teren inwestycji zlokalizowany jest na cz. działki o identyfikatorze 

041804_4.0002.180/2. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysokościowym 

projektowanych rozwiązań i obejmują roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe na 

terenie zróżnicowanym wysokościowo. 

Przed przystąpieniem do prac należy: 

• zapoznać się z dokumentacją projektową, 

• zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym 

budowa, 

• zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy,  

• przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie. 

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. 

2. MATERIAŁY 

Słupki betonowe, trzpienie i rury metalowe, paliki drewniane, deski tarasowe lub inne 

materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   

3. SPRZĘT 

Roboty pomiarowe objęte niniejszą specyfikacją należy wykonać specjalistycznym sprzętem 

geodezyjnym. Stabilizacje, zabezpieczenie i oznaczenie punktów wykonać ręcznie. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace geodezyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
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Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 

mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora 

Nadzoru. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 

ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych. 

5.1 SPRAWDZANIE WYZNACZANIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty główne i wysokościowe powinny być zastabilizowane przy użyciu palików 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. 

5.2 WYZNACZANIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nowych nawierzchni 

na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrole polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych prowadzić wg ogólnych 

zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 

• wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która 

powinna zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz 

usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejny etap robót; 

• kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy robót pomiarowych przy wyznaczaniu nowych 

elementów. Przy pomiarach powykonawczych wybudowanego obiektu przyjmuje się 

jednostki: metr (m) i m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 

Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 

innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych będą to całkowicie 

zakończone i odebrane elementy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

• Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 
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• Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja 

techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

• Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. Instrukcja 

techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. Instrukcja techniczna 

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. Wytyczne techniczne G-3.2 

Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK– 1983 
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ST B 03 -  ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych na terenie inwestycji pn. BUDOWA TERENU REKREACYJNO – 

PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ. Teren inwestycji zlokalizowany jest na cz. działki o identyfikatorze 

041804_4.0002.180/2. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Roboty, których dotyczy specyfikacja, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 

występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• wykopy i załadunek ziemi,  

• wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu,  

• korytowanie,  

• profilowanie i zagęszczenie podłoża,  

• Nawiezienie ziemi, 

• wykonanie wykopów punktowych i liniowych. 

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. 

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić zgodność rzędnych terenu z rzędnymi 

projektowanymi. Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca zapozna się z 

warunkami geotechnicznymi gruntu. W czasie prac należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

wyznaczeniem osi i reperów pomocniczych. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 

się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Ukształtowanie terenu należy dopasować do rzędnych projektowanych po weryfikacji 

projektu z rzeczywistymi punktami wysokościowymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i 

dokumentacją projektową.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową. 
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2. MATERIAŁY 

Ziemia do nawiezienia i wyrównania terenu 

Ze względu na znaczne różnice rzędnych terenu, konieczne będzie miejscowe nawiezienie i 

rozłożenie ziemi w celu wyrównania terenu wokół projektowanych ciągów komunikacyjnych. 

Do wyrównania terenu może być użyty grunt wydobyty z wykopów podczas wykonywania 

innych prac ziemnych. Materiał nie może być zamarznięty, zanieczyszczony resztkami roślin 

czy odpadami materiałów budowlanych. Ziemia do nawiezienia nie powinna zawierać 

frakcji gliniastych, powinna umożliwiać miejscowe rozsączanie wód opadowych. W 

miejscach nasadzeń roślin wierzchnią warstwę powinna stanowić ziemia urodzajna.  

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu 

mechanicznego: 

• minikoparka,  

• ubijak do zagęszczania,  

• zagęszczarka.  

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Zamawiającego 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w rozdziale „SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak 

ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte 

środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w 

specyfikacji bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić zgodność rzędnych terenu z rzędnymi 

projektowanymi. W czasie realizacji wykopów Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stałe 

kontrolowanie warunków gruntowych. W czasie prowadzenia prac Wykonawca jest 

zobowiązany zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, pozostając ciągle 

w kontakcie z Geodetą, gestorami sieci podziemnych i urządzeń znajdujących się w obrębie 

wykonywanych prac ziemnych. W czasie prac należy wykonywać pomiary geodezyjne z 

wyznaczeniem osi i reperów pomocniczych.  

W pobliżu drzew (w odległości równej zasięgowi ich koron) prace ziemne należy prowadzić 

sposobem ręcznym. 

W pobliżu istniejących elementów uzbrojenia podziemnego należy zachować szczególną 

ostrożność w trakcie prowadzenia robót ziemnych oraz stosować się do wytycznych gestorów 

sieci. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania z istniejącymi sieciami należy 

powiadomić właściciela sieci. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wykonywać ręcznie w 

sposób zgodny z obowiązującymi normami. Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie 

prowadzenia robót należy niezwłocznie zgłaszać do gestorów sieci oraz Inwestora. Istniejące 
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uzbrojenie wodociągowe i kanalizacyjne należy na etapie budowy wyregulować 

wysokościowo do nowych nawierzchni. Szczegółowe warunki prowadzenia robót opisane są 

w uzgodnieniach dołączonych do dokumentacji.  

5.2 WYKONYWANIE WYKOPÓW 

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy 

użyciu narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla 

wykonawstwa wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu 

w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor dokonuje 

odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na 

miejsce odkładu. 

5.3 WYKONYWANIE KORYTA 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 

metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, 

gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub 

w przypadku robót o małym zakresie oraz w obrębie korzeni drzew. Grunt odspojony w czasie 

wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony w miejsce zaakceptowane przez 

Inwestora. 

5.4 ODKŁADY GRUNTU 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Przyjmuje się 

wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Wywóz urobku oraz 

wskazanie miejsca jego składowania jest po stronie Wykonawcy. 

5.5 ZASYPYWANIE WYKOPU 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

• przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm 

• przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm 

• przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm 

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na własny koszt, w 

miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. 

5.6 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE GRUNTU 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  



LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

05-503 Głosków, ul. Kakadu 19,  

kontakt@landscapestudio.pl 

21 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN- 

64/8931-02. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 

wykona on na własny koszt. 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1 WYKOPY 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją 

• przygotowanie terenu 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 

kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich.  

6.2 RÓWNOŚĆ I ZAGĘSZCZENIE PROFILOWANEGO PODŁOŻA 

• Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

• Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

• Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 

jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02.  
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• Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych przedmiarze robót odpowiednich 

dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę wielkości prac. W 

przypadku robót ziemnych należy stosować jednostkę m2 i m3. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Wykopy 

Cena obejmuje: 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 

• odspojenie gruntu z załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we 

własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

• odwodnienie i utrzymanie. 

Profilowanie i zagęszczenie 

Cena obejmuje: 

• profilowanie dna koryta lub podłoża, 

• zagęszczenie, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

Transport gruntu i nawiezienie ziemi: 

Cena obejmuje: 

• załadowanie gruntu na środki transportu 

• przewóz na wskazaną odległość 

• wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

• PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
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ST B 04 -  NAWIERZCHNIA MINERALNA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszyw mineralnych na terenie 

siłowni plenerowej w ramach realizacji inwestycji pn. BUDOWA TERENU REKREACYJNO – 

PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Teren inwestycji zlokalizowany jest na cz. działki o 

identyfikatorze 041804_4.0002.180/2. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni przepuszczalnej z kruszyw mineralnych.  

2. MATERIAŁY 

Konstrukcja nawierzchni mineralnej w kolorze szarym: 

• Kruszywo mineralne - warstwa ścieralna 0/8mm - warstwa gr. 3cm 

• Kruszywo mineralne - warstwa dynamiczna 0/16mm  - warstwa gr. 5 cm 

• Podbudowa z klińca 4-31,5 mm - warstwa gr. 15 cm, warstwa zagęszczona 

mechanicznie  (Is=0,97), 

• Warstwa odsączająca – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 

CBR ≥ 20% współczynnik filtracji k ≥ 8m/dobę, gr. 10 cm 

• grunt istniejący  

Nawierzchnia powinna zostać zamknięta obrzeżem stalowym wys. 20cm i gr. 5mm. 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 

poprzeczny nawierzchni 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 

drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 

spadków do rzędnych terenu. Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio 

zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem 

do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zawartą w 

zamówieniu. Realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni i obrzeży powinna 

odbyć się zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub 

nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed 

przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy 

wykonać całość infrastruktury podziemnej. 
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3.2. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

Warstwa piasku, grubość 10cm 

Po wykorytowaniu teren powinien być wyrównany. Projektuje się warstwę odsączającą z 

piasku 10 cm po zagęszczeniu. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 

jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97. Badanie zagęszczenia 

gruntu należy wykonywać metodami płytowymi np. płytą dynamiczną). Wilgotność 

kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -20% do +10% jej wartości. 

3.3. WARSTWA Z KRUSZYW 

Kruszywo łamane o frakcji 4-31,5mm, grubość 15cm 

Kliniec 4-31,5mm, zgodnie z poszczególnymi przekrojami nawierzchni w projekcie 

warstwa gr.15cm. Warstwa kruszyw powinna być stabilizowana mechanicznie. Kruszywo 

kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych (gruzu ceglanego, 

odpadów). Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 

warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną. 

Kruszywo mineralne frakcji 0-8mm, grubość 3cm 

Kruszywo mineralne – warstwa dynamiczna – frakcji 0-16mm, grubość 5cm 

Kruszywo mineralne powinno być jednorodne i pozbawione zanieczyszczeń, a także 

posiadać wszelkie dokumenty dopuszczenia zgodnie z normami. Kruszywo powinno być 

rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Warstwę dynamiczną 0-16 mm o grubości warstwy równej 5 

cm w stanie zagęszczonym, wbudować  wraz  z  dopasowaniem  do  krawędzi  ścieżki.  

Przed  wtórnym  zagęszczeniem nawierzchnię nawodnić. Warstwę wierzchnią o grubości 

warstwy równej 3 cm w stanie zagęszczonym wbudować wraz z dopasowaniem do 

krawędzi ścieżek. Wielokrotnie zagęszczać za pomocą walca statycznego, 

naprzemiennie nawadniając budowaną nawierzchnię. Nawierzchnie nawadniać 

nawierzchnię do momentu nasycenia wodą na całej powierzchni. W  fazie  wysychania,  

kiedy  nawierzchnia  jest  wciąż  wilgotna,  zagęszczać  walcem statycznym na zmianę: 

wzdłuż i w poprzek nawierzchni. Należy unikać przemieszczania się  materiału  

wierzchniego.  Nawadnianie  i  zagęszczanie  powtarzać  do  momentu uzyskania 

stabilnego i trwałego podłoża. W zależności od wyboru producenta i systemu układania 

nawierzchni mineralnej sposób jej układania może się delikatnie różnić. Sposób 

układania nawierzchni należy dopasować do zaleceń producenta.  

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 

poprzeczny nawierzchni ok. 2%, odprowadzanie wody na teren działki własnej.  
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4. TRANSPORT 

Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych 

technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 

Przewożone materiały zaleca się umieścić w sposób równomierny w przestrzeni 

załadunkowej i zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 

dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

montażu z dokumentacją.  

Kontrola jakości robót obejmuje: 

• zgodność z dokumentacją projektową  

• sprawdzenie estetyki wykonania  

• sprawdzenie cech geometrycznych i właściwości nawierzchni (rzędne 

wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 

poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, grubości warstw oraz zagęszczenie i 

nośność nawierzchni) 

• sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 

niezależnych badań). 

Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 

każdej ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod 

łatą 4 m nie powinien przekraczać 2 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety 

nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm. 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 

odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 

wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: m2 i m. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 

całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 

harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 

będą to całkowicie skończone i odebrane elementy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu 

• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna. 

• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

• PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 

zanieczyszczeń obcych  

• PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu.  

• PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw.  
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ST B 05 -  NAWIERZCHNIA Z PŁYT GRANITOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt granitowych 40 x 40 cm na 

terenie inwestycji pn. BUDOWA TERENU REKREACYJNO – PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W 

BRZEŚCIU KUJAWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Teren 

inwestycji zlokalizowany jest na cz. działki o identyfikatorze 041804_4.0002.180/2. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt granitowych.  

2. MATERIAŁY 

Konstrukcja nawierzchni z płyt granitowych w ciągu pieszo - jezdnym: 

• płyty granitowe 40x40x8 cm w kolorze szarym, płomieniowe 

• podsypka cementowo- piaskowa, gr. 4 cm  

Wymagania odnośnie podsypki cementowo – piaskowej: mieszanka cementu i 

piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 

13242 (kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii 

uziarnienia GF80, zawartość pyłów f10), cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom 

PN-EN 1008 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 

0/31,5 mm, zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3 (podbudowa 

zasadnicza), 10 cmq1, gr. 15 cm 

• kruszywo łamane - tłuczeń kamienny fr.31-63mm gr. 25 cm 

• warstwa odsączająca – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 

CBR ≥ 20% współczynnik filtracji k ≥ 8m/dobę, gr. 10 cm  

• grunt rodzimy  

Konstrukcja nawierzchni z płyt granitowych w ciągu pieszym (w biegu schodów): 

• płyty granitowe 40x40x8 cm w kolorze szarym, płomieniowe 

• podsypka cementowo- piaskowa, gr. 4 cm  

Wymagania odnośnie podsypki cementowo – piaskowej: mieszanka cementu i 

piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 

13242 (kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii 

uziarnienia GF80, zawartość pyłów f10), cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom 

PN-EN 1008 
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• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 

0/31,5 mm, zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3 (podbudowa 

zasadnicza), 10 cmq1, gr. 15 cm 

• warstwa odsączająca – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 

CBR ≥ 20% współczynnik filtracji k ≥ 8m/dobę, gr. 10 cm  

• grunt rodzimy 

oba typy nawierzchni powinny zostać zamknięte obrzeżem granitowym o wym. 8 x 25 cm 

w kolorze szarym, posadowionym na ławie betonowej z oporem C12/15 oraz warstwie 

odsączającej z piasku. Wskazane grubości warstw dotyczą grubości po uzyskaniu 

odpowiedniego poziomu zagęszczenia, Is>0,97. 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 

poprzeczny nawierzchni 0,5-1%, odprowadzanie wody na teren działki własnej. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 

drobnej niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu 

spadków do rzędnych terenu. Miejsce prowadzenia robót należy uprzednio 

zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem 

do prac należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją zawartą w 

zamówieniu. Realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni i obrzeży powinna 

odbyć się zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub 

nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed 

przystąpieniem do wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy 

wykonać całość infrastruktury podziemnej. 

3.2. WARSTWA Z KRUSZYW 

Kruszywo łamane o frakcji 0-31,5mm, grubość 15cm 

Kruszywo łamane o frakcji 31-63mm, grubość 25cm 

Kruszywo łamane należy wykonywać w zależności od przeznaczenia nawierzchni 

zgodnie z poszczególnymi przekrojami w projekcie. Warstwa kruszyw powinna być 

stabilizowana mechanicznie. Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez 

zanieczyszczeń obcych (gruzu ceglanego, odpadów). Kruszywo powinno być 

rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 

poprzeczny nawierzchni ok. 0,5-1%, odprowadzanie wody na teren działki własnej.  

3.3. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 

Podsypka cementowo piaskowa, grubość 4cm 
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Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania PN-EN 13242 (kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 

kategorii uziarnienia GF80, zawartość pyłów f10), cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 

1008. Podsypkę cementowo – piaskową należy równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 

walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności 

optymalnej. Po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 

zwilżyła całą grubość podsypki. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 

zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Do 

zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą w ilości zapewniającej właściwe 

zagęszczenie kruszywa według PN-EN 1008:2004. 

3.4. PŁYTY GRANITOWE 40X40X8 CM 

Płyty granitowe. 40x40 cm, gr. 8 cm, kolor szary 

Ułożenie nawierzchni z płyt granitowych na podsypce cementowo – piaskowej zaleca 

się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5˚C. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0˚C 

do +5˚C, przy czym, jeśli w nocy spodziewane są przymrozki płyty należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Układanie 

płyt powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 

z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym płyt. Po 

ubiciu nawierzchni wszystkie płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. 

Po ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić: zaprawą betonowo- piaskową. Szerokość spoin 

powinna wynosić na odcinkach prostych do 0,8 cm, na łukach do 3 cm. Zaprawa 

cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny. 

Rzędne projektowe należy dostosować do rzędnych istniejącego terenu. Spadek 

poprzeczny nawierzchni 0,5-1%, odprowadzanie wody na teren działki własne. 

4. TRANSPORT 

Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych 

technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 

Przewożone materiały zaleca się umieścić w sposób równomierny w przestrzeni 

załadunkowej i zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 

dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

montażu z dokumentacją.  
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Kontrola jakości robót obejmuje: 

• zgodność z dokumentacją projektową  

• sprawdzenie estetyki wykonania  

• sprawdzenie cech geometrycznych i właściwości nawierzchni (rzędne 

wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 

poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, grubości warstw oraz zagęszczenie i 

nośność nawierzchni) 

• sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 

niezależnych badań). 

Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 

każdej ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod 

łatą 4 m nie powinien przekraczać 2 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety 

nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm. 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 

odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 

wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: m2 i m. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 

całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 

harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. Dla robót nawierzchniowych 

będą to całkowicie skończone i odebrane elementy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu 

• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna. 

• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

• PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 

zanieczyszczeń obcych  
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• PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu.  

• PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw.  
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ST B 06 -  SCHODY TERENOWE Z BLOKÓW GRANITOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem schodów terenowych z bloków granitowych na 

terenie inwestycji pn. BUDOWA TERENU REKREACYJNO – PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W 

BRZEŚCIU KUJAWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Teren 

inwestycji zlokalizowany jest na cz. działki o identyfikatorze 041804_4.0002.180/2. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem schodów terenowych z bloków granitowych.  

2. MATERIAŁY 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej: 

• bloki granitowe płomieniowane o wymiarach 40x100x15 cm w kolorze szarym i 

czarnym 

• podkład betonowy klasy C8/10 gr. 10 cm 

• kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, warstwa gr.25 cm podbudowa zagęszczona 

mechanicznie (Is=0,97), 

• grunt rodzimy  

Pierwszy i ostatni stopień w biegu schodów należy wykonać w kolorze kontrastowym 

(preferowany czarny) w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom z 

niepełnosprawnością wzrokową.  

Dodatkowo pierwszy stopień w każdym biegu powinien zostać posadowiony na 

fundamencie betonowym z betonu klasy C12/15 grubości min. 100 cm. Pod 

fundamentem należy przewidzieć warstwę odsączającą z piasku lub pospółki o grubości 

15 cm. Fundamentowanie należy wykonywać przy użyciu desek szalunkowych o 

grubości 25-40 mm lub prefabrykowanych systemów szalunkowych 

Schody B ze względu na różnice rzędnych stopni i okalający teren zielony dodatkowo 

zostaną ograniczone z obu stron prefabrykatem betonowym typu L. Prefabrykaty 

powinny być wykonane z betonu zbrojonego w kolorze jasnoszarym, posadowione na 

warstwie chudego betonu grubości 10 cm oraz warstwie odsączającej z piasku lub 

pospółki, gr. 15 cm. Szczegółowe rozwiązanie dotyczące wymiarów elementów 

prefabrykowanych przedstawia rysunek PAB-02 Murki i schody.  

Każdy z biegów schodów powinien zostać wyposażony w balustrady stalowe 

ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Pochwyt i słupki z profilu 70x30x3. 

Balustrady montowane będą do podłoża na dwa sposoby w zależności od lokalizacji i 
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rodzaju nawierzchni. Szczegółowe rozwiązania dotyczące wymiarów balustrad a także 

sposobu montażu przedstawia rysunek PAB-03 Rysunek szczegółowy – balustrady.  

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do korytowania pod docelowe warstwy przewiduje się wykonanie 

niwelacji terenu polegające na zebraniu warstwy ziemi oraz wyrównaniu spadków do 

rzędnych terenu. Tereny przyległe do projektowanych schodów należy również należy 

wyprofilować biorąc pod uwagę docelowe wartości rzędnych nawierzchni. Miejsce 

prowadzenia robót należy uprzednio zabezpieczyć przed ruchem osób 

nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność 

dostarczonego towaru ze specyfikacją zawartą w zamówieniu. Realizacja prac 

związanych z wykonaniem schodów i murków oporowych powinna odbyć się zgodnie z 

dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub schody powinno być 

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Przed przystąpieniem do 

wykonywania prac związanych z wykonywaniem nawierzchni należy wykonać całość 

infrastruktury podziemnej. 

3.2. FUNDAMENT BETONOWY 

Fundament betonowy klasy C12/15, zbrojony, głębokość 100 cm 

Przed rozpoczęciem wykonywania należy wykonać szalunki. Konstrukcja deskowań 

powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników. Deskowania zaleca się wykonywać z 

desek szalunkowych o grubości 25-40 mm lub z prefabrykowanych systemów 

szalunkowych. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem 

usuwania szalunków. Deskowania wykonywanych elementów powinny pozostać na 

miejscu, do czasu, gdy beton osiągnie pełną wytrzymałość. W przypadku betonowania 

w wykopach bez deskowania - przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić 

skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać 

za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego.  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości. Przed 

przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
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Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 

jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215 [18]. 

Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [17]. 

3.3. WARSTWA Z KRUSZYW 

Kruszywo łamane o frakcji 0-31,5mm, grubość 25cm 

Kruszywo łamane 0-31,5mm, wykonać zgodnie z poszczególnymi przekrojami nawierzchni 

- w projekcie warstwa gr. 25cm. Warstwa kruszyw powinna być stabilizowana 

mechanicznie. Kruszywo kamienne powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych 

(gruzu ceglanego, odpadów). Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o 

jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 

po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną 

Rzędne projektowe należy zweryfikować względem rzędnych istniejącego terenu. 

Spadek poprzeczny nawierzchni ok. 0,5-1%, odprowadzanie wody na teren działki 

własnej.  

3.4. PODKŁADY BETONOWE 

Podkład betonowy klasy C8/10 gr. 10 cm 

Beton kl. C8/10 (B10) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 

betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu:  

• pospółka kruszona 0/40,  

• cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09gr/cm , wilgotność 

optymalna 8%.  

• kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 

30% 

Przed przystąpieniem do układania podkładu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i 

odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu budowlanego. 

3.5. BLOKI GRANITOWE 

       Bloki granitowe płomieniowane o wymiarach 40x100x15 cm w kolorze szarym i czarnym 

 

Schody z bloków granitowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową. Szczegółowe rozwiązania dotyczące schodów zawiera rysunek PAB-02 

Schody i murki. 
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Bloki betonowe należy układać bezpośrednio na warstwie z podkładu betonowego klasy 

C8/10. Należy zapewnić odpowiedni sprzęt umożliwiający transport i ułożenie stopni bez 

ryzyka uszkodzenia materiału. Bloki układa się rozpoczynając od dołu biegu schodów, 

pierwszy stopień posadowiony jest na fundamencie. Kolejne bloki należy układać jeden 

na drugim z zakładką wynoszącą ok. 3 cm, przy czym należy pamiętać, że minimalna 

szerokość podnóżka stopnia dla ruchu pieszego wynosi 35 cm. Pierwszy i ostatni stopień w 

każdym biegu zaplanowano w kolorze kontrastującym – preferowany kolor czarny.  

Przed przystąpieniem do układania należy sprawdzić podłoże pod kątem równości i 

zgodności z projektowanymi rzędnymi.  

3.6. BALUSTRADY 

Parametry techniczne balustrad muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zdjąć wymiar z natury w miejscach 

instalacji balustrad i zweryfikować go z rozwiązaniami przedstawionymi w dokumentacji 

projektowej. W przypadku różnic w wymiarach wynikających z technologii wykonania 

robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rysunki warsztatowe zawierające 

propozycje rozwiązania mocowania elementów. Rysunki podlegają zatwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. Następnie wykonawca może przystąpić do wykonywania 

elementów składowych balustrad. Przy wykonywaniu elementów należy prawidłowo 

wykonać obróbkę oraz skompletować elementy mocujące. Na budowę należy 

dostarczyć skompletowane balustrady i zamontować wg instrukcji. Szczegółowe 

informacje dotyczące projektowanych balustrad zawiera rysunek PAB-03 Rysunek 

szczegółowy – Balustrady. 

3.7. MURKI OPOROWE Z  PREFABRYKATÓW TYPU „L” 

Murki powinny zostać  wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Szczegółowe 

rozwiązania dotyczące murków przedstawia rysunek PAB-02 Schody i murki.  

Mur wykonane z elementów prefabrykowanych typu „L” w kolorze jasno szarym, 

wykończonych obustronnie na gładko. Wysokość oraz warstwy konstrukcyjne należy 

wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym. 

4. TRANSPORT 

Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych 

technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 

Przewożone materiały zaleca się umieścić w sposób równomierny w przestrzeni 

załadunkowej i zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 

dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

montażu z dokumentacją.  

Kontrola jakości robót obejmuje: 
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• zgodność z dokumentacją projektową  

• sprawdzenie estetyki wykonania  

• sprawdzenie cech geometrycznych i właściwości nawierzchni (rzędne 

wysokościowe, ukształtowanie osi nawierzchni, równość nawierzchni, spadki 

poprzeczne i podłużne, szerokości nawierzchni, grubości warstw oraz zagęszczenie i 

nośność nawierzchni) 

• kontrola wykonania robót zanikowych przy wykonywaniu konstrukcji betonowych 

polegająca na sprawdzeniu: szalunków, receptury betonu, przygotowania i jakości 

mieszanki betonowej, sposobu układania betonu oraz wykonania zbrojenia 

• sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 

niezależnych badań). 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 

odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 

wielkości prac. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 

całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 

harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu 

• PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna. 

• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

• PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości 

zanieczyszczeń obcych  

• PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu.  

• PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw.  

• PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

• PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości 

• PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

  



LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

05-503 Głosków, ul. Kakadu 19,  

kontakt@landscapestudio.pl 

37 

ST B 07 -  OBRZEŻA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem obrzeży na terenie inwestycji pn. BUDOWA 

TERENU REKREACYJNO – PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Teren inwestycji zlokalizowany jest na cz. 

działki o identyfikatorze 041804_4.0002.180/2. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z wykonaniem obrzeży nawierzchni.   

2. MATERIAŁY 

• Obrzeże granitowe o wym. 8 x 25 cm, wymagania techniczne stawiane obrzeżom 

kamiennych analogicznie jak dla krawężników kamiennych wg PN-EN 1343. Powierzchnie 

obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków kamienia, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

• Obrzeże stalowe gr. 5mm, wys. 20cm ze stali czarnej 

• Beton na ławę klasy C12/15. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie z PN-EN 

206-1:2003. 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Sposób montażu obrzeży granitowych: 

• Obrzeża ustawiać należy na ławie betonowej o wymiarach zgodnych z rysunkiem 

szczegółowym PAB-01 Przekroje nawierzchni. Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, 

bez rowków, pęknięć i rys. Kamienne obrzeża chodnikowe należy ustawiać na 

wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od 

ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna 

ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
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Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

Sposób montażu obrzeży stalowych 

Sposób montażu: 

• przygotowanie kompletu narzędzi niezbędnych do montażu obrzeży, 

• połączenie ze sobą elementów obrzeża metoda pióro-wpust, 

• obrzeże do podłoża należy przymocować za pomocą kotew co 50cm  

• obrzeżę należy montować, tak aby były one niewidoczne. 

W przypadku montażu obrzeży w temperaturze poniżej 5°C zalecane jest stosowanie 

przerw dylatacyjnych ok. 1,5 –2,0cm co 5mb. 

Wykonanie ławy pod obrzeża 

Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Beton na ławę 

pod krawężnik powinien być klasy C12/15. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie 

z PN-EN 206-1:2003. Co 50m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne 

wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności wszystkich 

dostarczonych na teren budowy materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. Dodatkowo należy przeprowadzić weryfikację certyfikatów i zgodności 

montażu z dokumentacją.  

Kontrola jakości robót obejmuje: 

• zgodność z dokumentacją projektową  

• sprawdzenie estetyki wykonania  

• sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów (certyfikacja, możliwość wykonania 

niezależnych badań). 

Dopuszczalne odchylenia linii obrzeża 

• Linii obrzeża w planie, które może wynosić +/- 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• Niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić +/- 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 

odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 
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wielkości prac. Dla robót związanych z wykonywaniem obrzeży jednostką obmiarową jest 

m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 

całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 

harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

• PN-EN 206-1/2012 Beton zwykły 

• PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• PN-EN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

• PN-EN 12620:2004+A1:2008 Kruszywa mineralne na podsypkę 

  



LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

05-503 Głosków, ul. Kakadu 19,  

kontakt@landscapestudio.pl 

40 

ST B 08 -  ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem elementów małej na terenie inwestycji pn. 

BUDOWA TERENU REKREACYJNO – PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM 

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Teren inwestycji zlokalizowany jest na 

cz. działki o identyfikatorze 041804_4.0002.180/2. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 

wykonaniem elementów małej architektury.  

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. 

2. MATERIAŁY 

W ramach projektu przewiduje się montaż drobnych form architektonicznych będących 

uzupełnieniem funkcjonalności skweru. Poniżej znajduje się zestawienie ilościowe 

projektowanych elementów: 

Symbol 

PZT 
Nazwa elementu jm.  Ilość 

Ł Ławka parkowa z oparciem szt. 20 

K Kosz na śmieci szt. 12 

T Tablica regulaminowa szt. 2 

F Fontanna posadzkowa kpl 1 

KT Komora technologiczna fontanny kpl 1 

Pw Punkt poboru wody kpl 5 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być trwale związane z gruntem (fundamentowanie 

betonowe) wg zaleceń producentów urządzeń. Elementy posadowienia dla montowanego 

wyposażenia winne być wykonywane oraz zagłębione na głębokość uniemożliwiającą 

zranienie się osób korzystających z obiektu. Nie dopuszcza się pozostawienia widocznych 

elementów fundamentu. 

Poniżej przedstawiony jest proponowany schemat fundamentowania elementów 

wyposażenia. Dopuszcza się stosowanie technologii zamiennych wskazanych przez 

producentów urządzeń pod warunkiem zachowania stabilności posadowionych elementów: 
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1 –kotwa chemiczna z prętem gwintowanym, długość 

min. 130 mm 

2 – fundament punktowy o grubości min. 25 cm 

 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być spójne 

pod względem estetycznym (kolorystyka i sposób 

wykończenia). Wszystkie elementy małej architektury 

muszą być przeznaczone do użytku zewnętrznego i 

wykonane z materiałów odpornych na warunki 

atmosferyczne. 

2.1 ŁAWKA PARKOWA Z OPARCIEM (Ł) 

Dane techniczne: 

• Konstrukcja nośna ławki wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej 

lakierem proszkowym na kolor RAL 7016 

• Siedzisko i oparcie wykonane z listew z drewna egzotycznego, olejowanego 

• Wymiary: długość: 180 cm, wysokość: 84 cm, głębokość: 75,5 cm 

• Montaż do fundamentów punktowych za pomocą kotew 

Zdjęcie poglądowe: 

 

 

2.2 KOSZE NA ŚMIECI (K) 

Dane techniczne: 

• Konstrukcja nośna kosza wykonana ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo na 

kolor RAL 7016 

• Obudowa kosza wykonana ze szczeblin z drewna egzotycznego olejowanego 

• Wymiary: wysokość: 94 cm, głębokość: 39 cm, pojemność: 50 l 

• Kosz wyposażony w daszek oraz popielnice 

• Montaż do fundamentów punktowych za pomocą kotew 
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Zdjęcie poglądowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 TABLICE INFORMACYJNE (T) 

Dane techniczne: 

• Konstrukcja nośna kosza wykonana ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo na 

kolor RAL 7016, powierzchnia efektywna wykonana z płyty OSB 

• Wymiary: wysokość: 260,5 cm, szerokość: 133 cm 

• Wymiar powierzchni ekspozycyjnej: 103 x 52 cm 

• Montaż do fundamentów punktowych za pomocą kotew 

Zdjęcie poglądowe: 

 

2.4 PUNKT POBORU WODY 

Dane techniczne: 

• Punkt poboru wody na potrzeby podlewania ogródka społecznego w formie 

studzienki z zaworem czerpalnym. 
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• W środku skrzynki zawór powinien posiadać gwint zewnętrzny 3/4 cala, od spodu 

skrzynki gwint wewnętrzny 3/4 cala z gumową uszczelką 

• Zawór wyposażony w aluminiowe przyłącze do węża ogrodowego 

• Średnica zewnętrzna: 200 mm, głębokość skrzynki: 130 mm, wysokość całkowita: 150 

mm 

• Skrzynka z zakrywą wykonane z trwałego tworzywa polipropylenowego  

• Należy pamiętać, że na okres zimowy instalacja połączeniowa ze skrzynką muszą 

zostać opróżnione z wody aby zapobiegać pękaniu zaworu kulowego 

Zdjęcie poglądowe: 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Obiekty i elementy małej 

architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 

poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz 

elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy 

zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami 

transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio 

zabezpieczyć na czas transportu. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie fundamentów:  

• wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być 

zgodne z Dokumentacją Projektową 

• betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy min. 

C16/20, w fundamentach należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń. 

Montaż elementów:  

• wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami 

producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. 

5. TRANSPORT 

Do transportu należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o 

długości dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe 

materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed 

uszkodzeniem. 

Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 

transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje: 

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem, 

• jakość dostarczonych elementów wyposażenia i zgodność parametrów z założeniami 

projektu, 

• sposób fundamentowania i montażu – zgodność z instrukcją dostarczoną przez 

producenta urządzeń, 

• zgodność z opisem w projekcie. 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji. Badanie gotowych elementów powinno 

obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 

antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, 

• prawidłowość zakotwienia, 

• jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej, 

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobów mocowania, 

• stan i wygląd elementów wbudowanych oraz ich zgodność z dokumentacją. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy wykonania elementów małej architektury powinny być odebrane i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Sprawdzeniu podlegają: 

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości, i 

spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania. 

• stanu i wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z dokumentacją. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Jednostką obmiarową 

robót jest szt. (sztuka), m2 (metr kwadratowy),  mb (metr bieżący) elementów 

zamontowanych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  

• montaż wszystkich elementów, 

• transport i utylizacja odpadów,  

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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ST B 09 -  FONTANNA POSADZKOWA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem wodotrysku wraz z komorą technologiczną na 

terenie inwestycji pn. BUDOWA TERENU REKREACYJNO – PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W 

BRZEŚCIU KUJAWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Teren inwestycji 

zlokalizowany jest na cz. działki o identyfikatorze 041804_4.0002.180/2. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 

wykonaniem fontanny posadzkowej.  

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Zastosowane materiały muszą być zgodne z projektem i posiadać odpowiednie atesty i 

aprobaty. 

Niecka 

Niecka żelbetowa – beton C30/37 (W8) (wg projektu konstrukcji). Projektowane wymiary 

niecki: długość: 620 cm, szerokość: 260 cm, głębokość niecki: 50 cm 

Konstrukcja niecki 

• 30 cm dna niecki żelbetowej – beton C30/37 (W8) 

• 5 cm styropian ekstrudowany klejony na masę bitumiczną 

• 15 cm beton C8/10 

• 50 cm piasek ubijany warstwami 

• grunt rodzimy 

Zbrojenie niecki należy wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym PAB-05 Fontanna 

posadzkowa – zbrojenie niecki.  

Nieckę należy wykończyć płytami granitowymi w kolorze szarym, o wymiarach 40x40 cm i 

grubości 8cm układanymi na buzonach. Układ, wymiarowanie płyt i rozstaw buzonów 

przedstawione są w części rysunkowej projektu wykonawczego.  

Polistyren ekstrudowany XPS gr. 5 cm 

Płyty izolacyjne z grafitowego polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur), współczynnik 

przenikania ciepła min. λ = 0,029 W/m dla płyt gr 5 cm. Naprężenie ściskające przy 10% 
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odkształceniu względnym > 300. Materiał charakteryzujący się małą nasiąkliwością, 

odpornością na starzenie i rozkład, wysoką wytrzymałością na ściskanie. 

Polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca 

Przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się 

odpornością na starzenie się i występujące w gruncie agresywne substancje, aż do 

stopnia “mocno agresywne”. 

Dane techniczne: 

• elastyczny, mostkuje rysy powyżej 2mm 

• zawartości części stałych ok. 80% 

• na wszystkie podłoża mineralne, na nieotynkowany mur 

• przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników 

• dobra przyczepność do podłoża 

• odporny na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje 

agresywne 

• odporna na sól drogową i mróz po utwardzeniu. 

Dysze 

Projektowana fontanna będzie składać się z następujących obrazów wodnych:  

• dysze pionowe punktowe – 6 szt.  

Dla obrazu wodnego dobrano dysze pełnego strumienia o średnicy 12mm. Dla 

sterowania obrazami wodnymi zastosowano podwodne agregaty fontannowe. 

Agregaty zapewniają płynną regulacje wysokości każdego z strumieni oraz ich 

indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napięciem 24Vdc i 

pobiera moc 50W. Dodatkowo każdy agregat wyposażony jest w zintegrowany interfejs 

DMX, umożliwiający elektroniczną, płynną regulację wysokości obrazu wodnego przy 

pomocy jednostki sterującej. Każdy z agregatów jest indywidualnie kontrolowany 

poprzez system DMX, zarówno pod kątem wysokości, jak i dynamiki obrazu wodnego. 

Agregaty wyposażone są w filtry wstępne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilająco – 

sterujące z wtykiem systemowym zapobiegającym błędowi polaryzacji o stopniu 

szczelności IP68. Każde z urządzeń ma własne imię cyfrowe oraz nadany adres, na 

postawie, którego z wiązki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. 

Podstawowym założeniem jest liniowość sieci tzn. sygnał przechodzi z jednego 

urządzenia do kolejnego. 

Montowane produkty powinny oznaczać się wysoką jakością. Wykonawca powinien 

przedstawić na stosowane materiały certyfikat jakości CE lub inne dopuszczenia do 

użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. WYKONANIE ROBÓT 

Fontanna powinna zostać wykonana zgodnie z Projektem Technicznym. Opis projektu 

technicznego należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową. 

Poszczególne prace związane z wykonaniem wodotrysku powinny przebiegać w 

następujący sposób: 
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• wytyczenie miejsca montażu wodotrysku oraz komory technologicznej (zgodnie z 

dokumentacją projektową), 

• zebranie warstwy humusowej w obrębie wodotrysku, wykonanie wykopu, 

• wykonanie warstwy z zagęszczonego piasku - wskaźnik zagęszczenia określony 

zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym, 

• wykonanie warstwy z betonu z uwzględnieniem projektowanych przyłączy do 

instalacji wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową branży sanitarnej, 

• wykonanie warstwy ze styropianu ekstradowanego gr 5 cm klejonego na masę 

bitumiczną - należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły z 

przyklejaniem na masę bitumiczną. Ocieplenie powinno być zabezpieczone przed 

przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej 

ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych 

spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. 

• przymocowanie do fundamentu i instalacji wodociągowej poidełka zgodnie z 

instrukcją producenta i projektem branży sanitarnej, 

• rozplantowanie ziemi z wykopów i warstwy humusowej. 

4. SPRZĘT 

Do wykonania robot związanych z wykonaniem w/w robot stosować należy sprzęt 

przeznaczony do realizacji robot zgodnie z założoną technologią. Stosowany sprzęt 

powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Należy stosować sprzęt nie 

powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i jakość wykonywanych 

robot. Używany sprzęt powinien posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania, 

jeśli takowe są wymagane przepisami. 

5. TRANSPORT 

Zastosowane materiały powinny być przewożone przy wykorzystaniu sprawnych 

technicznie środków transportu spełniających przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. 

Materiały powinny być transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i 

świadectwach ITB. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 

załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 

zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, 

wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

• zgodność wymiarów,  

• jakość materiałów, z których ogrodzenie zostało wykonane,  

• prawidłowość zakotwienia,  

• jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej,  

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania,  



LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

05-503 Głosków, ul. Kakadu 19,  

kontakt@landscapestudio.pl 

49 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobów mocowania,  

• stan i wygląd elementów wbudowanych oraz ich zgodność z dokumentacją. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z, ST, przedmiarem robot i wymaganiami 

Inżyniera Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowi powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot. 

Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną 

całość. Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, 

harmonogramu lub innych dokumentów kontraktowych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 

• PN-B-06250 Beton zwykły 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

• PN-EN 13163 - Płyty styropianowe 

• PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. Nr 47, poz.401) 

• Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny 

• Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej 

• Wytyczne wybranego producenta. 
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ST B 10 -  ZIELEŃ 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (w tym nasadzeń zieleni i 

wykonania niecki retencyjnej) na terenie inwestycji pn. BUDOWA TERENU REKREACYJNO – 

PARKOWEGO PRZY UL. NOWEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ. Teren inwestycji zlokalizowany jest na cz. działki o identyfikatorze 

041804_4.0002.180/2. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 

zagospodarowaniem terenów zieleni urządzonej.  

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w rozdziale „SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA”. 

2. MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych dla materiałów, 

elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się 

określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i 

konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 

nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać materiały przed ich 

wbudowaniem badaniom w zakresie określonym przez Inwestora lub Kierownika Budowy. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 

jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z 

Inspektorem Nadzoru. 
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2.2 ZIEMIA URODZAJNA 

Ziemia urodzajna powinna być dostarczana na bieżąco na tereny powadzonych prac, nie 

należy jej składować w miejscu prowadzonych prac. 

Kryteria, jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna są następujące: 

• optymalny skład granulometryczny: 

­ frakcja ilasta (<0,002 mm) 12-18%, 

­ frakcja pylasta (0,002 – 0,05 mm) 20-30%, 

­ frakcja piaszczysta (0,05 – 2,0 mm) 45-70%, 

• zawartość makroelementów: 

­ zawartość azotu (N) 25-50 mg/100 g, 

­ zawartość fosforu (P) 15-20 mg/100 g, 

­ zawartość potasu (K) 20-35 mg/100 g, 

• kwasowość pH 6,5- 6,8 (odpowiedni odczyn dla określonych gatunków roślin). 

• zawartość substancji organicznej w przedziale 2-7% (wagowo). 

• Ocenie mogą podlegać także kryteria: 

­ zawartość tlenu w powietrzu glebowym 12-18%, 

­ pojemność wodna min. 25% (objętościowo), 

­ porowatość ogólna (po) min. 35% (objętościowo), 

­ zasolenie poniżej 150 mg/100 g. 

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna 

od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci, zasolenia, itp.). 

2.3 MATERIAŁY STOSOWANE DO ŚCIÓŁKOWANIA 

Kora drzew iglastych - przekompostowana, pozbawiona nasion chwastów i zarodników 

grzybów, odczyn obojętny, średnio rozdrobniona. Warstwa ściółkowania powinna wynosić ́ co 

najmniej 5 cm. 

2.4 NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych 

opakowaniach z podanym składem chemicznym (azot, fosfor, potas - NPK). Nawozy powinny 

być zabezpieczone podczas transportu i przechowywania przed zbryleniem, zawilgoceniem i 

zniszczeniem opakowań. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających 

w swym składzie: azot, fosfor, potas. Stosowanie dawek powinno odbywać się zgodnie z 

zaleceniami producenta (umieszczonymi na opakowaniu produktu). 

2.5 EKRANY PRZECIWKORZENNE 

Ze względu na zlokalizowanie podziemnych sieci telekomunikacyjnych w miejscach 

wskazanych na rysunku PZT-01 Projekt Zagospodarowania Terenu należy zastosować ekrany 

przeciwkorzeniowe żebrowane o wysokości ok. 100 cm. W miejscach bezpośredniego 

nasadzania krzewów niskich nad linią telekomunikacyjną zastosować ekrany korzeniowe 

gładkie rozłożone min. 0,4 m pod krzewami.  

Ekrany przeciwkorzeniowe powinny być zainstalowane przed zasypaniem wykopu, w którym 

ma zostać nasadzone drzewo jeśli jest sytuowany w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Materiał 
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należy ułożyć żebrami do wewnątrz bryły korzeniowej, w odstępie minimum 100 cm od bryły 

korzeniowej w celu umożliwienia wzrostu korzeni.  

2.6 JAKOŚĆ MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO 

Wprowadzany materiał szkółkarski winien być I klasy, zgodny z PN–87/R67022 i PN–87/R–67023 

oraz z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy 

Polskich, właściwie oznaczony przy pomocy etykiety paskowej, na których podana jest 

nazwa polska i łacińska, forma, wysokość ́ i obwód pnia, rodzaj pojemnika. 

Drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  

• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego 

roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać ́ przewodnik,  

• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

• na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne zdrowe korzenie drobne,  

• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,  

• pędy korony nie powinny być przycięte,  

• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  

• krzewy powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami,  

• przewodnik powinien być ́ prosty,  

• blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.  

Wady niedopuszczalne:  

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  

• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  

• ślady żerowania szkodników,  

• oznaki chorobowe,  

• zwiędniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  

• martwice i pęknięcia kory,  

• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  

• dwupędowe korony drzew formy piennej,  

• jednostronne ułożenie pędów krzewów,  

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.  

Byliny powinny być właściwie wybarwione w okresie wegetacji, mieć dobrze wykształcone 

pąki i liście. Na organach trwałych powinny być widoczne pąki odnawiające. Dopuszczalny 

jest jedynie materiał dobrej jakości. System korzeniowy powinien być dobrze rozwinięty – 

podłoże w pojemniku wilgotne i równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła powinna 

pozostać w całości po usunięciu pojemnika, w okresie wegetacji końce korzeni powinny 

mieć jasne zabarwienie.  

Niedopuszczalnymi wadami są:  

• mechaniczne uszkodzenia roślin,  

• ślady żerowania owadów,  

• oznaki chorobowe – niedobory (wżery, nienaturalne przebarwienia) 
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Odbiór materiału szkółkarskiego przeznaczonego do nasadzeń należy powierzyć 

Inspektorowi Nadzoru Terenów Zieleni.  

2.7 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących przepisów, norm oraz postanowieniami umowy. 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

3.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA DRZEW 

Doły do sadzenia drzew: 

• Doły do sadzenia roślin muszą być przygotowane tak, by korzenie mogły się ̨ 

swobodnie układać i nie zaginać. 

• Ścianki dołów należy przygotować, aby nie utrudniały rozwoju korzeni. 

• Doły należy zaprawiać w całości ziemia ̨ urodzajna ̨.  

• Dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi o grubości co 

najmniej 10 cm.  

• W dole na sadzonki nie mogą być prowadzone rury ani inne przewody.  

Pora sadzenia  
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• Drzewa sadzić wczesna ̨ wiosna ̨ lub jesienią – rośliny liściaste najlepiej w stanie 

bezlistnym. Zaleca się, jeśli to możliwe, termin jesienny, ponieważ daje on większe szanse 

na lepsze przejecie się roślin.  

• Drzewa w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny, poza sezonem 

zimowym. Należy unikać ́ skrajnych temperatur – zbyt zimnych lub upałów.  

Sadzenie drzew  

• Roślin z bryłą korzeniowa ̨ nie można podnosić za pień i koronę, a jedynie za bryłę 

korzeniowa ̨.  

• W przypadku balotów, siatkę można poluzować jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko 

uszkodzenia szyjki korzeniowej.  

• Bryłę ̨ korzeniowa ̨ należy ustawić na małym podwyższeniu wyprofilowanym z 

podglebia, aby później uniknąć obsuwania się ̨ rośliny w głąb podłoża.  

• Bryłę korzeniowa ̨ należy ustawić ́ stabilnie na dnie wykopanego dołu, podsypując 

ziemia ̨ miejsca pod spodem siatki.  

• Pozostałe wolne przestrzenie należy wypełnić ziemią urodzajną.  

• Wokół drzew uformować delikatne zagłębienie – misę obniżoną względem poziomu 

terenu.  

• Misę ściółkować przekompostowana ̨ kora ̨ w ilości około 35 litrów na misę – warstwa 

powinna mieć minimum 5 cm miąższości.  

• Po sadzeniu roślin ziemie ̨ wokół posadzonych roślin starannie i obficie podlać.  

Kotwienie drzew  

• Drzewo musi być stabilnie umocowane, a system korzeniowy powinien mieć 

odpowiednie warunki do rozwoju.  

• Drzewa należy palikować 3 palikami o średnicy 8 cm, a paliki mocować specjalna ̨ 

taśma ̨ elastyczna ̨. 

• Zakotwiczenie nie może osłabiać możliwości wzrostu roślin.  

• Drzew nie można kotwiczyć zbyt wysoko na pniu.  

• Mocowanie usuwa się ̨ po upływie 1-3 sezonów lub wcześniej, gdy drzewo rośnie 

stosunkowo szybko. Usuniecie polega na przycięciu palika przy ziemi - nie należy go 

wyrywać z gruntu, ponieważ może to naruszyć system korzeniowy drzewa.  

• Palik powinien zostać wbity przed nałożeniem warstwa gleby próchniczej.  

• Palik nie może dotykać pnia ani pędów drzewa i musi być sztywno osadzony. 

3.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA KRZEWÓW 

Doły do sadzenia roślin  

• Doły do sadzenia roślin musza ̨ być przygotowane tak, by korzenie mogły się ̨ 

swobodnie układać i nie zaginać. 

• Ścianki dołów należy przygotować, aby nie utrudniały rozwoju korzeni.  

• Dno dołu należy lekko wzruszyć.  

• Doły należy zaprawiać w całości urodzajną ziemią.  

• Dół powinien być dobrze zdrenowany i wyłożony warstwą luźnej ziemi, o grubości co 

najmniej 10 cm.  

• W dole na sadzonki nie mogą być prowadzone rury ani inne przewody.  

Pora sadzenia 
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• Krzewy produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny, 

jeśli nie występują ̨ przymrozki. Należy unikać skrajnych temperatur – zbyt zimnych lub 

upałów.  

Sadzenie  

• Przesuszenie bryły korzeniowej jest podstawą do wymiany rośliny przed sadzeniem.  

• Ziemię wokół przygotowanego dołu delikatnie uklepać.  

• Wolne przestrzenie należy wypełnić ziemią urodzajną.  

• Wokół krzewów należy wykonać misy.  

• Po sadzeniu roślin ziemię wokół posadzonych roślin ponownie starannie podlać.  

Ściółkowanie  

• Warstwa ściółkowania powinna wynosić co najmniej 5 cm.  

Powierzchnię pod koronami krzewów należy ściółkować przekompostowaną korą. 

3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA BYLIN  

Miejsce i pora sadzenia  

• Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

• Pora sadzenia to wczesna wiosna, koniec lata i jesień (poza okresem wegetacji), 

należy unikać późnego sadzenia jesiennego (w drugiej połowie października i 

listopadzie), jeśli w tym czasie występują ̨ przymrozki. 

Wskazania dotyczące wykonania rabat  

• Przed sadzeniem roślin miejsce sadzenia należy zaprawić urodzajną ziemią i 

przekopać.  

• Dołki pod byliny powinny mieć wielkość odpowiadającą ̨ prawidłowemu rozwojowi i 

wzrostowi roślin (powinny być nieznacznie większe od bryły korzeniowej).  

• Rośliny należy sadzić nieznacznie głębiej niż rosły do tej pory.  

• Rabaty należy obficie podlać natychmiast po posadzeniu roślin.  

Ściółkowanie  

• Warstwa ściółkowania powinna wynosić co najmniej 5 cm. Powierzchnie ̨ rabat należy 

ściółkować przekompostowana ̨ kora ̨. 

3.5 ŁĄKI KWIETNE 

Zastosować mieszankę nasion przeznaczonych do zakładania łąki wieloletniej koszonej raz 

lub dwa razy do roku, na szeroki zakres gleb przeciętnych jako alternatywę dla klasycznego 

trawnika. 

Jakość materiału siewnego 

Materiał siewny musi spełniać cechy dobrego materiału siewnego tzn. spełniać wymogi 

dotyczące czystości materiału, zdrowotności i zdolności kiełkowania. 
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Przykładowe zestawienie gatunków: 

• babka lancetowata – Plantago lanceolata 

• babka zwyczajna – Plantago major 

• barszcz zwyczajny – Heracleum sphondylium 

• bniec biały – Silene latifolia ssp. Alba 

• bniec czerwony – Silene doica 

• brodawnik jesienny – Scorzoneroides autumnalis 

• chaber bławatek – Centaurea cyanus 

• chaber driakiewnik – Centaurea scabiosa 

• chaber łąkowy – Centaurea jacea 

• cykoria podróżnik – Cichorium intybus 

• czyściec leśny – Stachys sylvatica 

• driakiew gołębia – Scabiosa columbaria 

• dziewanna drobnokwiatowa – Verbascum thapsus 

• dziewanna pospolita – Verbascum nigrum 

• dziurawiec zwyczajny – Hypericum perforatum 

• dzwonek okrągłolistny – Campanula rotundifolia 

• fiołek polny – Viola arvensis 

• głowienka pospolita – Prunella vurgalis 

• gorczyca polna – Sinapsis arvensis 

• goździk kartuzek – Dianthus carthusianorum 

• klinopodium pospolite – Clinopodium vulgare 

• kminek zwyczajny – Carum carvi 

• komonica zwyczajna – Lotus corniculatus 

• kozibród łąkowy – Tragopogon pratensis 

• krwawnik pospolity – Achillea millefolium 

• krwiściąg lekarski – Sanquisorba officinalis 

• lebiodka pospolita – Origanum vulgare 

• lepnica rozdęta – Silene vulgaris 

• lnica pospolita – Linaria vulgaris 

• lucerna nerkowata – Medicago lupulina 

• mak polny – Papaver rhoeas 

• marchew zwyczajna – Daucus carota 

• mydlnica lekarska – Saponaria officinalis 

• nawłoć pospolita – Solidago virgurea 

• pasternak zwyczajny – Pastinaca sativa 

• pierwiosnek lekarski – Primula veris 

• prosienicznik szorstki – Hypochaeris radicata 

• przytulia biała – Galium album 

• przytulia właściwa – Galium verum 

• rezeda wonna – Reseda odorata 

• rzepik pospolity – Agrimonia eupatoria 

• serdecznik pospolity – Leonurus cardiaca 

• smółka pospolita – Lychnis viscaria 

• szczeć pospolita – Dipsacus fullonum 

• ślaz dziki – Malva sylvestris 

• świerzbnica polna – Knautia arvensis 

• trędownik bulwiasty – Scrophularia nodosa 
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• wrotycz pospolity – Tanacetum vulgare 

• złocień właściwy – Leucanthemum vulgare 

• żmijowiec zwyczajny – Echium vulgare 

Wskazania dotyczące zakładania łąki kwietnej  

• Teren pod łąkę powinien zostać starannie odczyszczony z gruzu i kamieni.  

• Gleba pod nowo zakładane trawniki powinna zostać przekopana lub spulchniona za 

pomocą glebogryzarki i wyrównaną przy pomocy grabi i deski. Tam, gdzie zostanie 

zmieniony poziom terenu względem istniejącego należy nawieźć nową warstwę ziemi 

urodzajnej gr. 10cm.  

• Teren należy nawieźć nawozami wieloskładnikowymi w ilości około 4–6 kg/ 100 m2 i 

pozostawić na około 2 tygodnie; po tym czasie glebę ponownie zagrabić niszcząc 

wschodzące chwasty i przystąpić do siewu nasion. Niedopuszczalne jest stosowanie 

środków chemicznych w pobliżu zbiorników wodnych.  

• Siew można przeprowadzić od wiosny do jesieni (optymalny termin to okres od 

połowy kwietnia do końca czerwca i od połowy sierpnia do połowy września), przy 

bezwietrznej pogodzie.  

• Ilość mieszanki wysiewanej na 1 m2 powinna zostać określona na podstawie instrukcji 

znajdującej się na opakowaniu – przeważnie jest to ok. 2 – 3 g/m2.  

• Nasion nie należy wysiewać w suchą glebę, gleba przed siewem powinna być 

nawilżona. Siejąc łąki należy pilnować równomiernego pokrycia terenu nasionami.  Ze 

względu na zróżnicowaną wielkość nasion, przy wysiewie warto zastosować 

wypełniacz, który będzie jednocześnie nośnikiem materiału siewnego. 

• Nasiona siejemy płytko na świeżo uprawioną glebę. Wiele gatunków ma drobne 

nasiona, inne kiełkują na słońcu, więc przykrycie glebą mogłoby utrudnić 

kiełkowanie.  Kiedy nasiona trafią do gleby, należy zapewnić im dobry kontakt 

z podłożem i ustabilizować.  To ważne, bo nasiona mogą zostać wymyte przez 

deszcze bądź wywiane. W tym celu teren wałujemy wałem ogrodowym.  

• Łąkę ostrożnie i obficie podlać. 

3.6 TRAWNIKI 

Zdecydowano się na zastosowanie mieszanki na miejsca nasłonecznione. Wybrano 

uniwersalną mieszankę trawnikową, która wytrzyma okresowe susze, a także inne niedobory, 

jest mało wymagająca co do warunków siedliskowych i dobrze znosi udeptywanie.  

Jakość materiału siewnego 

Materiał siewny musi spełniać cechy dobrego materiału siewnego tzn. spełniać wymogi 

dotyczące czystości materiału, zdrowotności i zdolności kiełkowania. 

Projektowane mieszanki traw i ilość mieszanek  

Trawnik w miejscach nasłonecznionych – mieszanka traw uniwersalna (skład: kostrzewa 

owcza -10%; kostrzewa czerwona rozłogowa - 40%; kostrzewa czerwona półkępkowa -10%; 

życica trwała - 40%) 

Wskazania dotyczące zakładania trawnika z siewu  
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• Teren pod trawnik powinien zostać starannie odczyszczony z gruzu i kamieni.  

• Gleba pod nowo zakładane trawniki powinna zostać przekopana lub spulchniona za 

pomocą glebogryzarki i wyrównaną przy pomocy grabi i deski. Tam, gdzie zostanie 

zmieniony poziom terenu względem istniejącego należy nawieźć nową warstwę ziemi 

urodzajnej gr. 10cm.  

• Teren należy nawieźć nawozami wieloskładnikowymi w ilości około 4–6 kg/ 100 m2 i 

pozostawić na około 2 tygodnie; po tym czasie glebę ponownie zagrabić niszcząc 

wschodzące chwasty i przystąpić do siewu nasion. Niedopuszczalne jest stosowanie 

środków chemicznych w pobliżu zbiorników wodnych.  

• Siew można przeprowadzić od wiosny do jesieni (optymalny termin to okres od 

połowy kwietnia do końca czerwca i od połowy sierpnia do połowy września), przy 

bezwietrznej pogodzie.  

• Ilość mieszanki wysiewanej na 1 m2 powinna zostać określona na podstawie instrukcji 

znajdującej się na opakowaniu.  

• Nasion nie należy wysiewać w suchą glebę, gleba przed siewem powinna być 

nawilżona.  

• Wysiane nasiona należy przysypać piaskiem lub ziemią torfową przez przemieszanie 

grabiami i docisnąć wałem.  

• Trawnik ostrożnie i obficie podlać. 

3.7 PIELĘGNACJA PO POSADZENIU 

Pielęgnacja nasadzeń wykonanych w ramach projektu odejmować będzie:  

• Podlewaniu roślin w razie potrzeb.  

• Podlewaniu nowo posadzonych roślin w porze wieczornej trzy razy w ciągu tygodnia 

przez pierwsze dwa tygodnie, a następnie co tydzień lub dwa tygodnie w okresie 

pierwszego sezonu wegetacyjnego (pojedyncze drzewa należy podlewać ́ każdorazowo 

dawka ̨ 180 l wody, rabaty ilością ̨ 20 l na każdy m2).  

• Odchwaszczaniu trawników, rabat oraz mis pod drzewami (minimum 5 razy w ciągu 

roku).  

• Nawożeniu trawników oraz drzew i rabat nawozami wieloskładnikowymi, w jednej lub 

dwóch dawkach (w ilości zalecanej przez producenta) od drugiego sezonu po 

posadzeniu (nie należy nawozić ́ roślin w pobliżu zbiorników wodnych).  

• Ochronie przed szkodnikami i chorobami roślin (podawaniu preparatów 

parafinowych wczesną wiosną).  

• Poprawianiu mis (zagłębień) wokół drzew.  

• Uzupełnianiu kory na rabatach i w misach min. 2 razy w roku.  

• Wyrównywaniu brzegów rabat.  

• Wykonywaniu cięć porządkowych polegających na usuwaniu obumarłych części 

roślin – przede wszystkim bylin.  

• Wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących na krzewach.  

• Wymianie uschniętych, uszkodzonych, skradzionych i zdewastowanych roślin na koszt 

wykonawcy, na rośliny o takich samych parametrach i jakości min. 2 razy w roku.  

• Aeracji oraz usuwaniu martwej i suchej darni z trawnika (wertykulację przeprowadza 

się na skoszonym trawniku na początku kwietnia i września na trawniku co najmniej 

dwuletnim).  

• Koszeniu trawników raz w miesiącu w okresie wegetacji (od kwietnia do października), 

w czasie suszy ograniczając koszenie.  



LANDSCAPE STUDIO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

05-503 Głosków, ul. Kakadu 19,  

kontakt@landscapestudio.pl 

59 

• Interwencyjnym koszeniu łąki na wysokość 10-20 cm nad ziemią w przypadku 

pojawienia się dużej ilości chwastów.  

• Uzupełnianiu trawników w miejscach, gdzie nie ma trawy.  

• Grabieniu opadłych liści.  

• Zabezpieczaniu roślin na zimę 

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

4. SPRZĘT 

Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Do wykonania robót będących 

przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować wyłącznie sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt. Wykonawca zadania powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• ręczny sprzęt do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty; 

• sprzęt do transportu ziemi urodzajnej; 

• cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do podlewania drzew oraz trawników; 

• sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka). 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, 

że nie uszkodzi ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W trakcie transportu 

materiał roślinny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni. 

Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane (zabezpieczone) bryły korzeniowe lub 

opakowaniem powinny być donice. W czasie transportu roślin jednostki roślinne należy 

zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przemarzaniem. Materiał roślinny po 

dostarczeniu na plac budowy powinien być natychmiast sadzony. Powinien być składowany 

w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, oraz podlewany. Natomiast jeśli rośliny nie 

mogą być posadzone bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny być 

zadołowane w zacienionym osłoniętym od wiatrów miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek 

traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed 

zawilgoceniem i zbryleniem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
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6.1 DRZEWA, KRZEWY I BYLINY 

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew, krzewów, bylin polega na sprawdzeniu: 

• prawidłowości i wielkości wykopanych dołów pod drzewa, krzewy, byliny 

• zgodności przygotowania terenu pod nasadzenia z Dokumentacją Projektową, 

• zgodności wykonania obsad z Dokumentacją Projektową, 

• jakości materiału roślinnego pod względem parametrów uwzględnionych w 

Dokumentacji Projektowej, 

• przechowywania, transportu, zabezpieczenia materiału roślinnego podczas prac 

związanych z przesadzaniem oraz sadzeniem roślin, 

• jakości wykonania mis przy krzewach, czy rośliny zostały dostatecznie i terminowo 

podlane, 

• jakości oraz ilości kory drzew iglastych użytej do wykonania mis przy krzewach. 

Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów, bylin dotyczy: 

• zgodności realizacji prac związanych z posadzeniem jednostek roślinnych z 

Dokumentacją Projektową, 

zgodnością posadzonych gatunków z Dokumentacją Projektową, 

6.2 TRAWNIKI I ŁĄKI KWIETNE 

Przed wysianiem konieczne jest skontrolowanie jakości mieszanki nasion potrzebnej do 

wykonania trawników z siewu oraz łąk kwietnych. Kontrola w zakresie mieszanek  

wykonywanych za pomocą siewu polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie 

ze STWiOR i poleceniami inspektora. Należy sprawdzić wysokość i poziom zadarnienia 

obsiewanych obszarów oraz poprawność wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 

koniecznych do uzyskania zadowalającego efektu wizualnego takich jak: koszenie, 

nawożenie, aeracja, renowacja, opryski, podlewanie, wygrabianie trawników i liści, wysiew 

trawy/mieszanki roślin kwitnących. 

6.3 KONTROLA PRAC ZANIKAJĄCYCH 

Kontrola prac zanikających (których efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy: 

• jakości przygotowania gruntu pod nasadzenia oraz wykonania dołów pod sadzenie 

roślin, 

• zaprawienia dołów ziemią urodzajną lub kompostową, 

• prawidłowego sposobu sadzenia jednostek roślinnych, 

• podlewania, 

• właściwości fizykochemicznych ziemi do zaprawy dołów, 

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

• jakości zastosowanej ziemi urodzajnej, w tym przeprowadzenia badań określających 

zasobność i odczyn gleby, 

• prawidłowego wyrównania i wysokości terenu pod nasadzenia. 

• odpowiednich terminów sadzenia, 

• prawidłowości wykonania i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń, 

• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 

postępu robót. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarów robót dokonuje się w jednostkach stosowanych w przedmiarze robót 

odpowiednich dla danego rodzaju robót, pozwalających na łatwą identyfikację i ocenę 

wielkości prac. Dla robót nawierzchniowych podstawową jednostką jest: m2 i m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapłacie podlegają tylko elementy skończone, które daje się wyodrębnić jako jedną całość. 

Poziom agregacji elementów powinien wynikać z kosztorysu ofertowego, harmonogramu lub 

innych dokumentów kontraktowych. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty 

określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003 r, nr 48 poz. 401)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz 

1651 z późn. zm.). 

•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. 

zm.).  

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek 

opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 

2306).  

• Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy  

• Norma PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

• Norma PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

• Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

• Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


