

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski, w tym: Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim oraz Remont Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: pl. Władysława Łokietka 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Brześć Kujawski
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 87-880
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
- 1.4.7.) Numer telefonu: (54)2316310
- 1.4.8.) Numer faksu: (54)2316324
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@brzesckujawski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00425556
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00407742
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski, w tym: Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim oraz Remont Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim.

Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski:

1. Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim

Zadanie obejmuje modernizację części budynku, w którym mieści się przedszkole oraz rozbudowę przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim na parterze budynku, tj. salę logopedyczną oraz salę integracji sensorycznej (uzupełniająca funkcja przedszkola).

Planowane do wykonania prace to:

- Rozbiórki wewnętrzne, wymiana tynków, malowanie;
- Wymiana posadzek i podłóży pod posadzkę;
- Wymiana stolarki drzwiowej;
- Roboty w salach, korytarzu parteru;
- Wycinka drzew;

- Roboty ziemne;
- Wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych;
- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
- Budowa ściany parteru + wieńce, budowa stropów, zbrojenie;
- Budowa ścianek działowych;
- Wykonanie podłogi i posadzek;
- Wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin i zabudowy;
- Wyposażenie (lustra 3szt., dozownik 3szt., pojemniki na papier 3szt., pojemniki na ręczniki 3szt., kosze 10szt., oznakowanie ppoż., wyposażenie ppoż. - gaśnice proszkowe 2kg - 2szt., 6kg - 2szt.).

2. Remont Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim, w tym:

- a) część przedszkolna;
- b) część szkolna.

Planowane do wykonania prace to:

- Wykonanie elewacji zewnętrznej;
- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
- Wykonanie opaski i chodnika;
- Wykonanie podestu zewnętrznego, studni przyokiennej;
- Pokrycie dachu - naprawa.

Ponadto, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:

1. Obróbkę dachu po wymianie okien dachowych - 14 szt.;
2. Wymianę parapetów wewnętrznych;
3. Wymianę parapetów zewnętrznych (blacha powlekana);
4. Obróbkę kominów ponad dachem;
5. Opaskę o szerokości 1 m wokół budynku (cały kompleks wraz z dobudowaną salą gminastyczną);
6. Wykonanie płotków śnieżnych;
7. Standard wykończenia pomieszczeń: tynk + gładzie;
8. Prace remontowe w pomieszczeniach:
 - * 04, 05, 08, 49, 50 - malowanie ścian i sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem,
 - * 57, 58 - skucie płytek i odtworzenie (ściany i posadzki), malowanie sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem,
 - * 04, 05 - rozebranie podłóg i odtworzenie - panele,
 - * 08 - renowacja parkietu.

W przypadku użycia nazw własnych należy rozumieć, że zostały one wykorzystane dla celów dokumentacyjnych i obliczeniowych. W każdym takim przypadku należy rozumieć, że dotyczy to urządzeń, materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach.

Przedmiot zamówienia spełnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.

Termin wykonania:

1. Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim - 11.2023 r.;
2. Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim, w tym:
 - a) część przedszkolna - 11.2023 r.,
 - b) część szkolna - 03.2024 r.

Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury, w tym:

- płatność częściowa w 2023 r. - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pozycja: 1, 2a);
- płatność końcowa w 2024 r. - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pozycja: 2b) (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót).

Zadanie w zakresie: poz. 1, 2a) według harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednio, fizyczne wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych.

Po zmianie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski, w tym: Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim oraz Remont Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim.

Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski:

1. Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim

Zadanie obejmuje modernizację części budynku, w którym mieści się przedszkole oraz rozbudowę przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim na parterze budynku, tj. salę logopedyczną oraz salę integracji sensorycznej (uzupełniająca funkcja przedszkola).

Planowane do wykonania prace to:

- Rozbiórki wewnętrzne, wymiana tynków, malowanie;
- Wymiana posadzek i podłóży pod posadzkę;
- Wymiana stolarki drzwiowej;
- Roboty w salach, korytarzu parteru;
- Wycinka drzew;
- Roboty ziemne;
- Wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych;
- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
- Budowa ściany parteru + wieńce, budowa stropów, zbrojenie;
- Budowa ścianek działowych;
- Wykonanie podłóży i posadzek;
- Wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin i zabudowy;
- Wyposażenie (lustra 3szt., dozownik 3szt., pojemniki na papier 3szt., pojemniki 3szt., kosze 10szt., oznakowanie ppoż., wyposażenie ppoż. - gaśnice proszkowe 2kg - 2szt., 6kg - 2szt.).

2. Remont Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim, w tym:

- a) część przedszkolna;
- b) część szkolna.

Planowane do wykonania prace to:

- Wykonanie elewacji zewnętrznej;
- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
- Wykonanie opaski i chodnika;
- Wykonanie podestu zewnętrznego, studni przyokiennej;
- Pokrycie dachu - naprawa.

Ponadto, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:

1. Obróbkę dachu po wymianie okien dachowych - 14 szt.;
2. Wymianę parapetów wewnętrznych;
3. Wymianę parapetów zewnętrznych (blacha powlekana);
4. Obróbkę kominów ponad dachem;
5. Opaskę o szerokości 1 m wokół budynku (cały kompleks wraz z dobudowaną salą gminastyczną);
6. Wykonanie płotków śnieżnych;
7. Standard wykończenia pomieszczeń: tynk + gładzie;
8. Prace remontowe w pomieszczeniach:
 - * 04, 05, 08, 49, 50 - malowanie ścian i sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem,
 - * 57, 58 - skucie płytek i odtworzenie (ściany i posadzki), malowanie sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem,
 - * 04, 05 - rozebranie podłóg i odtworzenie - panele,
 - * 08 - renowacja parkietu.

W przypadku użycia nazw własnych należy rozumieć, że zostały one wykorzystane dla celów dokumentacyjnych i obliczeniowych. W każdym takim przypadku należy rozumieć, że dotyczy to urządzeń, materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach.

Przedmiot zamówienia spełnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis prac w dokumentacji technicznej.

Termin wykonania:

1. Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim - 11.2023 r.;
2. Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim, w tym:
 - a) część przedszkolna - 11.2023 r.,
 - b) część szkolna - 03.2024 r.

Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury, w tym:

- płatność częściowa w 2023 r. - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pozycja: 1, 2a);
- płatność końcowa w 2024 r. - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pozycja: 2b) (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót).

Zadanie w zakresie: poz. 1, 2a) według harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 60-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę

lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych.