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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac remontowych ramach zamierzenia budowlanego pt. ,,REMONT KUCHNI
ORAZ STOLOWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. K.
MAKUSZYNSKIEGO W WIENCU"

1.2. Zakres stosowania ST

Opracowanie ma na celu remont zespotu pomieszczen stotdwki tj. pomieszczen
zaplecza kuchennego (cateringowego) w tym wymiane wyposazenia oraz pomieszczenia
stotéwki szkolnej szkoty podstawowej im. Kornela Makuszynskiego w Wiencu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Specyfikacja Techniczna ,Roboty budowlane — obejmuje nastepujacy zakres Robot:

» Skucie istniejgcych posadzek gresowych i wykonanie nowych o stopniu
antyposlizgowosci co najmniej R11.
* Cokoty systemowe jak posadzka, min. 7 cm wys.
* Posadzki jednakowe w catym zespole pomieszczen.
* Projektuje sie na scianach wykonanie lamperii, glazury oraz wymalowania - szczeg.
na rysunkach
* Proj. wyposazenie kuchni w tym umeblowanie systemowe gastronomiczne
wyposazone bedzie w:
- blaty systemowe
- elementy dekoracyjne wyposazenia (fronty itp.) w kolorze dab jasny
* Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej (zob. rys. zest. drzwi i rzut
pomieszczen)
* Proj. fototapeta wiékninowa zmywalna (odporna na zmywanie)

Korytarz
a) posadzka
Ptytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zblizone) o formacie 40x40 cm w
ukfadzie karo, spoiny do 5 mm jasnoszare.
b) sciany
* Do gornej wys. drzwi wewnetrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wykonaé lamperie w
kolorze jasnoszarym (malowanie farbg odporng na szorowanie, olejno-ftalowa,
potysk).
* Narozniki zewnetrzne w tym os$ciezy zabezpieczy¢ systemowymi katownikami
stalowymi (inox) lub aluminiowymi w kolorze naturalnym do wys. min. 150 cm
* Powyzej lamperii malowanie jak sufit.
c) sufity
Malowanie farbg emulsyjng odporng na mycie, w kolorze biatym.
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d) wyposazenie
W zwigzku z brakiem przedsionka, nad drzwiami zewnetrznymi zamontowac kurtyne
powietrzng (sterowang automatycznie czujka ruchu) - szczegoty w cz. branzowej projektu.

2) Zmywalnia
a) posadzka
Ptytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zblizone) o formacie 40x40 cm w
ukfadzie karo, spoiny do 5 mm jasnoszare.
b) sciany
* Do gobrnej wys. drzwi wewnetrznych (ij. ok. 205, min. 200 cm) wytozy¢ glazurg w
kolorze biatym 20x20 (spoiny jasnoszare).
* Powyzej glazury malowanie jak sufit
c) sufity
Malowanie farbg emulsyjng odporng na mycie, w kolorze biatym.
d) wyposazenie
Szczeglly dot. wyposazenia w tym zestawienie w cz. branzowej (technologicznej)
opracowania

3) Kuchnia
a) posadzka
Ptytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zblizone) o formacie 40x40 cm w
ukfadzie karo, spoiny do 5 mm jasnoszare.
b) sSciany
* Do gérnej wys. drzwi wewnetrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wytozy¢ glazurg w
kolorze biatym 20x20 (spoiny jasnoszare).
* Powyzej glazury malowanie jak sufit
c) sufity
Malowanie farbg emulsyjng odporng na mycie, w kolorze biatym.
d) wyposazenie
* W zwigzku z proj. lokalizacjg umeblowania, nalezy przenies¢ grzejnik podokienny
szczegOty wg br. sanitarnej.
* Szczegbty dot. wyposazenia w tym zestawienie w cz. branzowej (technologiczne;j i
instalacyjnej) opracowania.

4) Stotéwka (32 stanowiska konsumpcyjne)
a) posadzka
Ptytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zblizone) o formacie 40x40 cm w
ukfadzie karo, spoiny do 5 mm jasnoszare.
b) sSciany
* Do gornej wys. drzwi wewnetrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wykonaé lamperie w
kolorze biatym (malowanie farba odporng na szorowanie, olejno-ftalowa, potysk).
Narozniki zewnetrzne w tym oSciezy zabezpieczy¢ systemowymi katownikami
stalowymi (inox) lub aluminiowymi w kolorze naturalnym do wys. min. 150 cm.
« Sciane od strony kuchni i czesciowo korytarza - pokry¢ czesciowo glazurg w
kolorze jasnoszarym oraz fototapetg - szczeg. pokazano na rys. kladéw scian
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» Sciane od strony sali lekcyjnej pokry¢ fototapetg - szczeg. pokazano na rys. ktadéw
$cian

* Na wys. blatbw stotdw zamocowaé odbojnice scienne PVC elastyczne
(przyklejane), w kolorze jasnoszarym. Wys. montazu dostosowac¢ do faktycznie
uzytych stotow!

* Pozostate Sciany malowac jak sufit.

Sciany pomieszczenia wykonczyé zgodnie z rys. A-03 KLADY SCIAN POM. STOLOWKI

c) sufity
Malowanie farbg emulsyjng odporng na mycie, w kolorze biatym.
d) wyposazenie
* W zwigzku z proj. lokalizacja umeblowania, nalezy przeniesé/zlikwidowac grzejnik
podokienny szczegbty wg br. sanitarne;.
» Szczegdbty dot. wyposazenia w tym zestawienie w cz. branzowej (technologicznej)
opracowania.
* Nie projektuje sie ruchomego wyposazenia stotéwki tj. stotow i krzeset (sugerowane
wybarwienie siedzisk, blatow i opar¢ w kolorach naturalnych drewnopodobnych np.
dab jasny)

5) Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej. Wymiary, rzeczywiste zapotrzebowanie
zweryfikowac w naturze przed i po demontazu istn. stolarki.

Stolarka winna by¢ zgodna z zestawieniem drzwi wewnetrznych zawartym w projekcie.

1.4. Ogdolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢
z Dokumentacjag Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczgce Robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogoline”.

2. MATERIALY

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,ST.00.00 Wymagania
ogélne”.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogb6lne wymagania dotyczgce stosowania srodkdéw transportu podano w ,ST.00.00
Wymagania ogélne”.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
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e samochdéd dostawczy,
e samochdd ciezarowy,
e samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy).

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogélne”.

5.1. Montaz stolarki drzwiowej

Przed przystgpieniem do wykonywania stolarki drzwiowej dokona¢ doktadnego
pomiaru wszystkich otworéw. Osadzanie stolarki drzwiowej nalezy wykonaé przed pracami
wykonczeniowymi. Stolarke montowac przy uzyciu kotew stalowych i pianki montazowe;j.
Zasady obmiaru Robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogoline”.
llos¢ Robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ,ST.00.00 Wymagania ogdine”.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robot,
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robot,
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw.

Odbioér Robot zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji Robot.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,ST.00.00 Wymagania ogoélne”.

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres Robdét wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot, w
oparciu o wyniki pomiaréw.Cena jednostkowa wykonania Rob6t oprécz kosztow okreslonych
w ,ST.00.00 Wymagania og6lne” obejmuje rowniez:,
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e uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt,
e wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN). Do wykonania Robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej
wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom

1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy

— PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport

— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania




BRANZA SANITARNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

~PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WIENCU
— ZADANIE NR 25/2023"

45210000-7 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45332000-3 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robét budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego pt:,,Remont kuchni oraz
stotéwki szkolnej w budynku Szkoty Podstawowej im. K. Makuszynskiego w Wiencu"
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sga wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszystkich rob6t zwigzanych z realizacjag zamierzenia budowlanego
pt. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOLOWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W WIENCU"

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pki.
1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Zakres Rob6t do wykonania:

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:
Lp.
Nr SST
CPV
Nazwa specyfikacji
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementdédw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzenh wtasciwych Ministréw
Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowobadawcze
Badania betonu og6t badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych,
okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementow
betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiekitu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont,
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach
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Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych
Doktadnos¢ wymiaréwzgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednychdo prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

e dziennik budowy

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunkKi i opisy stuzgce realizacji obiektu

e projekty powykonawcze

e operaty geodezyjne

e ksigzki obmiaréw
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy robét wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych
elementédw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektow
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np. agresja chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia
Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem lzby Inzynieréw
Budownictwa
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania
Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét
budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem lzby
Inzynierow Budowlanych
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg
Kosztorys dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzgdzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys Slepy
Kosztorys slepy opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatow podstawowych
Kosztorys powykonawczy
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sporzadzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robot

Materiat budowlany ogét materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty
lub pbtprefabrykaty stuzagce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw
budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego

inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
i kosztéw realizowanej inwestyciji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilosc¢)

jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych
Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét
Podstemplowanie konstrukcja stuzagca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementdédw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a
takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

Polska Norma (PN) dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik itechnologii budowania obiektow
budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne

zespbt czynnosci geodezyjnych, majagce na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztatty zrealizowanych lub bedacych w
toku realizacji obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektéw
tymczasowych, okresla szczegbétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane,
bedaca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

Projekt organizacji budowy

zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz
termindw czagstkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza
wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

Protokoét odbioru robét

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowe;j,

oraz z natury, w celu sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze
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warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektow budowlanych

Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania
robét zabezpieczajgcych moze wynikaé z projektu organizacji placu budowy np.
wykonanieprowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdbéw, zadaszen lub wygrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga wystgpi¢ na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniurob6t na czas dtuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych

Roboty zanikajace roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow budowy

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

Zadanie budowlane czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego

Ziacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii

kablowej stuzacej do zasilania odbiorcéw

Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom iwyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat

1.5. Ogdolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogélnych oraz warunkach
specjalnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
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Budowlane". Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu, w okresie
przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora.

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny Kontraktowe;j.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robo6t (projekt ten Wykonawca winien

uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).

Dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkéw technicznych przyjetych w projektach

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny Kontraktowe;j.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
Robot .

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczenn w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wpltynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:
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(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane z pracami i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikéw i
drég w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcéw.

(4). Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Roboét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W cene
Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz,
woda, scieki itp. W cene Kontraktowa winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem ztych medibw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robo6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacii
placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
v" mozliwoscig powstania pozaru.
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg
miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na $srodowisko. Materiaty, kt6re sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

W zwigzku funkcjg ktorg petni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone przez
wykonawce muszg by¢ wykonywane na uzytkowanym obiekcie. Wykonawca odpowiada za
ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktérego pozostawienie w strefie
wykonywania Rob6t byto konieczne. Wykonawca zobowigzany jest do starannego
zabezpieczenia mienia przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow iw sposéb ciggty
bedzie o0 kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzgadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
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06.02.2003r W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych”.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni¢ zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robét dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisow BHP oraz na
stanowisku pracy.

- utrzymywac wszelkie urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgce

odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez

UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wiascicielem za wtasnosc¢, ktéra zostata przekazana
wraz z placem budowy. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca powiadomi pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace opiniujgce oraz witascicieli obszaréw, na ktérych prowadzone

beda prace remontowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi
optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne
muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY
2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan, wcelu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatdbw z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéow.

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg
zachowane nastepujagce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdt, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna
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korekta ich kosztébw. Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typédw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspekitora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot iwtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robé6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
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publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspekiora Nadzoru beda
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow Robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
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wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czes¢ szczegoblowaq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

- Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i
jakosci materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz Robot.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla kitdrych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym iwpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- projekt organizacji budowy,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
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- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkdéw prostych).
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robd6t. Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
e koncowemu odbiorowi Robét.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robédt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami
Ogolnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontaciji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t . Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbidér Roboét

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosc
do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. Odbiér wstepny Robot
nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogélnych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do
odbioru wstepnego.
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Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokét odbioru
wstepnego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru
wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
e Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw.
e Wyniki pomiarow.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STiew. PZJ.
e Opinie o gotowosci odbioru.
e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot, ktére tego wymagajg .
e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. W toku odbioru wstepnego Rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokdt wstepnego odbioru Robét.

8.4. Koncowy odbiér Roboét

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady
zostaly poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robdét,
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje iprzeprowadzi kohcowy
odbiér Robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia konncowego odbioru Robot

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce
ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w
terminie 7 dni wystawi Wykonawcy os$wiadczenie koncowego odbioru robdt z kopig dla
Strony Zamawiajgcej, zawierajace date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, w sposob zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe

Nie pdzniej niz 30 dni po wystawieniu o$wiadczenia koncowego odbioru Robét Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami
wspomagajgcymi, ukazujgcymi w szczegdtach wartos¢ Robdt wykonanych zgodnie z
Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.
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W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informaciji
zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe
rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona na zasadach
okreslonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.
Cena obejmuje:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skifad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty =zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optfaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne

Wymagania dotyczace tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontrakiu jest
zobowigzany ustawi¢ i utrzymacé tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt Tablice
informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu
zakonhczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny by¢ zastgpione.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac
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tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
8cidle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz
do stosowania ich postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
zawartoscig i wymaganiami tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V
KATEGORII
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach |-V kategorii w ramach
zamierzenia budowlanego pt. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOLOWKI SZKOLNEJ W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W WIENCU"

1.2., Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach |-V kategorii

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie rob6t w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.4.2. Odkltad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopdw, a nie wykorzystanych
do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

- Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 2.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
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- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- fadowarki,

- réwniarki samojezdne

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogag by¢ stosowane nastepujgce srodki
transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wykonywania wykopdéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem robo6t
Wykonawca dokona obmiaru terenu.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien wykonywac roboty, w sposdb zapewniajgcy odprowadzenie
wod opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie dna
wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt
zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki
powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odktad.
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5.4. Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic¢
na szerokosci wykopu.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), wéwczas roboty
nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje
odnosnie kontynuowania robdt. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
zabezpieczenie Scian i uszczelnienie stykow. Zabezpieczenie scian nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odkfad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom | rozdz. 1V-1989 r.
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
wykonywanej sieci wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem wodg i rozluznieniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanéw wdd umozliwiajgcych
kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczyna¢ robo6t przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilzg. Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne przewidziane
do wykonania w czasie jednej dnidwki robocze;j.

Teren zielony nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przy rozpoczeciu robot
warstwy ziemi uprawnej nalezy sktadowa¢ oddzielnie, z zatozeniem odbudowy tej warstwy
do grubosci min. 10cm.

5.5. Odwadnianie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy go odwadnia¢ przy uzyciu baterii
igtofiltrow lub pomp szlamowych wyb6r systemu odwadniania ustalic z  Inspektorem
Nadzoru. Faktyczny czas pompowania nalezy rejestrowac¢ w dzienniku pompowania.

5.6. Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanych przewoddéw z istniejgcym uzbrojeniem Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
aw razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dotyczy
to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi, przewodami eNN. Nalezy
przewidzie¢ dodatkowe kolizje, ktére nie zostaty wykazane na mapach zasadniczych, ktore
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mogg wystapi¢ w trakcie prowadzenia robdt lub ktére zostang stwierdzone probnymi
wykopami.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 %
wykonac recznie pod nadzorem Zaktadu Energetycznego i Telekomunikacji.
Na wszystkich kablach zamontowac rury dwudzielne ochronne & 110 mm.

5.7. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia robdét budowlanych. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. W czasie trwania robdt
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie  wykonania wykopow polega na kontrolowaniu  zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

C) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu
pkt 5.3.,

d) dokfadnos¢ wykonania wykopow pkt 5.4.,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

1 m3 (metr szescienny) wykonania rob6t w wykopach
1 m3 (metr szescienny) transport nadmiaru gruntu

1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu
1 mg (maszyno-godzina) praca pompy odwadniajgcej
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogéblne” pkt. 9

9.2. Platnosc.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot.

Cena 1 m3 wykonania wykopow — wykopy pod rurociggi obejmuje:

- oznakowanie robot,

- przeprowadzenie pomiardw,

- przemieszczenie urobku z odkfadu z rozplantowaniem na powierzchni terenu.

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacja,

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét,

Cena 1 m3 wykonania wykopow transport nadmiaréw gruntu obejmuje:

- oznakowanie robot,

- przeprowadzenie pomiardw i rob6t przygotowawczych,

- wykonanie stanowisk zatadowczych,

- zatadunek, odwéz i wytadunek nadmiaréw gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,
3. PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty
1. Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE

ZASYPOW OBIEKTOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej (ST,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zasypdéw, kidére zostang wykonane w ramach
zamierzenia budowlanego pt. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOLOWKI SZKOLNEJ W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W WIENCU"

ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni wykopow 2z jednoczesnym
zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przestrzen zasypu - przestrzeh w granicach klina odtamu, pomiedzy sSciang zewnetrzng
przepompowni a sciang lub skarpg wykopu fundamentowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. _Grunty do zasypania przestrzeni zasypu

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopéw powinny by¢ nastepujacymi
gruntami nieskalistymi mineralnymi: zwirami, pospotkami oraz piaskami grubymi i Srednimi,
zgodnie z okresleniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i
opis gruntéw.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu

Do wykonania rob6t przy zasypywaniu przestrzeni wykopow moze by¢ stosowany
nastepujacy sprzet:
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— koparki, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,
— ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne Ilub inny sprzet
akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogg by¢
stosowane nastepujace srodki transportu:
— samochody samowytadowcze,
— samochody skrzyniowe,
— ciggniki kotowe i gagsienicowe lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. _Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania zasypki za przyczotkami nalezy:

— oczysci¢ przestrzen zasypu z odpadkdw i innych niepotrzebnych materiatow,

— odwodni¢ przestrzen zasypu,

— wykona¢ bruzdy lub wycig¢ stopnie w istniejgcych skarpach wykopu, w celu
zwigzania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym.

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:
— dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2.2, z ew. dodatkowym
transportem do przestrzeni zasypu,
— rozplantowanie gruntu  warstwami  grubosci dostosowanej do  sprzetu
zageszczajgcego, wg ,Roboty Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru”,
— zageszczenie zaleca sie wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzgl.
wibratorami powierzchniowymi,
— stopien zageszczenia Ip przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.9,

Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan
nieniszczgcych ,in situ” jedng z podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:
- radioizotopowsa,
- prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych
- geodezyjna.
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Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera przy odbiorze.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

— wykonanie bruzd lub wyciecie stopni w skarpach wykopow,

— zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,

— zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m?®.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
a) 1 m® (metr szescienny) zageszczonego gruntu zasypu.
b) 1 m? (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

9.2. Ptatnosc¢

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robét.

a) Cena 1 m® zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:

— odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowej,

— wykonanie bruzd lub stopni w istniejacych skarpach wykopu, w celu zwigzania
zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym,

— zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, z ew. dodatkowym
transportem,

— zageszczenie gruntu wg wymagan ST,

— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zageszczenia i pomiarow,
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— uporzgdkowanie terenu robot.

b) Cena 1 m? plantowania powierzchni zasypu obejmuije:
— wyrdwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
— uporzgdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty
1. Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 ROBOTY SANITARNE-INSTALACJA
WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ Z
PRZYKANALIKIEM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét w
zakresie wykonania przykanalika oraz wewnetrznej instalacjg kanalizacji sanitarnej, ktéra
zostanie wykonana w ramach realizacji pn. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOLOWKI
SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W
WIENCU"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych z pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej z przykanalikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.
Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia
z kanatem sanitarnym

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekébw z kanatéw bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna, bedgca granicg sieci kanalizacyjnej
i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

Komora robocza - zasadnicza cze$C studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane z tworzywa sztucznego PVC-U klasa SN8. Rury
muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2 m.
Cechowanie powinno zawierac:

- nazwe lub znak producenta;

- wymiar nominalny;

- symbol surowca;

- klasa sztywnosci;

- kod przeznaczenia;

- date produkcji;

- znak budowlany;

- numer aprobaty technicznej.
Ksztattki kanalizacji zewnetrznej (kolana, ztgczki, nasuwki) wg wymogéw jak dla rur.
Rury kanalizacyjne w zakresie srednic:
v' Dz160 PVC-U, SN8 L-wg opisu technicznego,
v Dz110 PVC-U L-wg opisu technicznego
v' Dz50 PVC-U L-wg opisu technicznego

2.1.2. Kruszywa.
Materiat na podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) nie powinny wystepowaé czgstki powyzej 2,5 mm,
b) materiat nie moze by¢ zmrozony,
) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

2.2. Skladowanie materiatlow

2.2.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej
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i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.2.3. Pozostate elementy

Pozostate elementy: ksztattki kanalizacyjne, materiaty izolacyjne — przechowywac¢ w
zabezpieczonych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu fabrycznym.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac¢ sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsigbiernych,

e spycharek kotowych lub ggsienicowych,

e wibromtota do zapuszczania grodzic

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

e beczkowozbw.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ sScian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, zas$ poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
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4.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji woudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementédw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o S$rednicach 1,2 m nalezy wykonywac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport pozostatych materiatéw

Korytka, ksztattki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu na paletach lub
luzem. Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:
recznie przy uzyciu przyrzadoéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Elementy w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
5.2. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie Robét) podioze nalezy wykonac
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci tacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia
o grubosci zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatdbw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze od okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.

5.3.1. Kanaty

Przy wykonywaniu kanatéw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
e trasa powinna by¢ prosta, bez zataman w planie (z wyjatkiem tukéw dla podtgczenia z
kanatem na tréjnik),
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e minimalny przekréj przewodu odgatezienia okresla Dokumentacja
e wigczenie przykanalika do istniejgcej studni,

5.6 Skrzyzowania projektowanych przewodoéw z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi, przewodami eNN oraz
wodociggami. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe kolizje, ktére nie zostaty wykazane na mapach
zasadniczych, ktére mogag wystgpi¢ w trakcie prowadzenia robét lub ktdre zostang
stwierdzone prébnymi wykopami.

5.7. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia Robét budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania Robdt
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

5.8. Proba szczelnosci

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom
w zakresie szczelnosci na:

— eksfiltracje — przenikanie wéd lub Sciekéw do gruntu,

Préba na eksfiltracje:

— probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

— caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

— wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

— poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

— po napetieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu
zwierciadta na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1
godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie pozioméw wody w studniach,

— po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.

Czas trwania proby wynosi:
— dla odcinkéw do 50 m - 30 minut
— dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.
Préba szczelnosci na infiltracje
Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.
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Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie przebadane. Prébe
szczelnosci nalezy wykonywaé¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjgtkiem miejsc
zlaczy, zamknie¢ odcinkéw prébnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem wptywdéw atmosferycznych. Rurociggi, na ktérych jest prowadzona préba
szczelnosci lub wytrzymatosci powinny byé oznakowane w terenie w wyrazny sposob za
pomocg znakow i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu sie do rurociggdw osobom
postronnym.

Nalezy sporzadzi¢ protokét, zawierajacy nastepujace sformutowania:

a. date sporzgdzenia protokétu,

b. nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

C. nazwe instytucji przeprowadzajgcej prébe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby,

d. nazwe Inwestora rurociagu,

e. nazwe eksploatatora,

f. rodzaj czynnika préby,

g. czas trwania préby,

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

i. wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do prob po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru stwierdzajgcego zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacjg projektowag
oraz przygotowanie rurociggu do préb zgodnie z norma.

5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
e sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
e badanie odchylenia osi przykanalika,
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e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
e badanie odchylenia spadku kanatdw,
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

e sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdblnych warstw zasypu,
e sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,

e odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekraczac¢ +/-5 mm,

e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegblnych faz Rob6t podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed
wykonaniem nastepnej czesci Robét, uniemozliwiajgcych odbiér Robot poprzednich.
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

¢ Roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem.
e wykonane studzienki kanalizacyjne,

e wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop.

Odbiér Robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Rob6t. Diugosé odcinka
Robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
e oznakowanie Robdt,
e dostawe materiatéw,
e wykonanie Robo6t przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
e przygotowanie podtoza,
e wykonanie wigczeh do czynnej studni kanalizacyjnej,
e utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgatezien,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1610Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia

statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i

mieszanka
6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-EN 124Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

©o0oNOOR WD~
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.04 ROBOTY INSTALACYJNE
GAZOWE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie przebudowy wewnetrznej instalacji gazu niskiego
ci$nienia w ramach zamierzenia budowlanego pn.:,,REMONT KUCHNI ORAZ STOLOWKI
SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W
WIENCU"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres rob6t objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie przebudowy istniejgcej instalacji
gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

W zakres tych rob6t wchodza:

- demontaz istniejgcych rurociggdw i urzgdzen instalacji gazu,

- wykonanie rurociggbdw wewnetrznej instalacji gazowej,

- wykonanie proby (préb) szczelnosci instalacii,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- uruchomienie instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng (OST).

Pojecia podstawowe:

Instalacja gazowa - uklad przewodbéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy
okreslone wymagania szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z
urzgdzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy
instalacja gazowa lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do
dalszej bezpiecznej eksploataciji.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu

gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego
z przytgcza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

46




Zadanie inwestycyjne pn.: ,PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W WIENCU — ZADANIE NR 25/2023"

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzagdzenie lub zesp6t urzgdzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone
z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzgdzen, liczby, rodzaju i nominalnego
obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczescie]
okreslana w m3/h.

Odbior instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploataciji,
podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.
Odlegtos¢ bezpieczna przewodow gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddw
gazowych od przewoddéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia
obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego,
odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w
zakresie szczelnosci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewdéd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ciSnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowe.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod instalacji gazowe;j.
Wartos¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielkos¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%.

Warunki techniczne przytaczenia — zespét wymagan technicznych, ktére muszg byc¢
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w
ktorym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektéw) mogt by¢ przytaczony do sieci gazowe;j.

Zabezpieczenie przeciwwypltywowe (w urzgdzeniu gazowym) — urzadzenie powodujgce
zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub
zgasniecia ptomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania
odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymaganej ilosci podanej w
[m3/h] i [m3/rok], spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w
dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel
uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzeh gazowych oraz termin, od kt6érego
mozliwa jest dostawa gazu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST. Ogolne wymagania dotyczace robdét Wykonawca jest
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odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za realizacje robét zgodnie z dokumentacija
projektowa, niniejsza Specyfikacjg Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

2. Materiaty

Do wykonania przebudowy instalacji gazu moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zastosowane na budowie muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca winien uzyska¢ przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Przewody instalacji wewnetrznej w budynku projektuje sie z rur stalowych czarnych
bez szwu zgodnie z PN-EN 10208-1:2000., tgczonych przez spawanie przeznaczonych do
gazu ziemnego

Ksztattki do zmian $rednic i zmiany potozenia powinny by¢ wykonane ze stali,
jako kute lub ciggnione.

Urzadzenia gazowe z projektowang instalacja nalezy potgczy¢ za pomocag
elastycznego przewodu z uformowanej stali szlachetnej w oplocie ze stali nierdzewne;j
i ptaszczu z tworzywa sztucznego — przeznaczonego dla urzadzen gazowych (gaz ziemny).

Orurowanie wewnetrznej instalacji gazowej @80,032mm nalezy oczysci¢ z rdzy a
nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbg w kolorze zéttym.

2.2. Armatura odcinajaca

Zawoér odcinajacy kulowe @15mm przy projektowanej kuchni gazowe;j
winien posiada¢ parametry wytrzymatosciowe odpowiednie dla gazu niskiego cisnienia.
Dzwignie zaworéw w kolorze zéttym.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.”
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
,31.00.00 - Wymagania ogélne”. Transport i sktadowanie Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature oraz inne elementy wyposazenia nalezy
sktadowac i przechowywa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczana
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac w pojemnikach w zamknietych pomieszczeniach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady

Wykonanie rob6t Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym,
niniejszg specyfikacja i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych producentéw.
5.2. Montaz istniejacych urzadzen i rurociggow

Przed montazem orurowania instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen.
Kolejnos¢ wykonania robot:
- wyznaczenie trasy utozenia rur,
- wykonanie gniazd (otworéw) i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie spaw6w potgczeniowych,
- wykonanie préby szczelnosci,
- zabezpieczenie antykorozyjne rur.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby odlegtos¢ miedzy przewodem instalaciji
gazowej, a innymi przewodami umozliwiata wykonywanie prac konserwatorskich. Nalezy
zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 10cm przy poziomych odcinkach w stosunku do innych
przewoddéw, prowadzac przewdd gazowy nad nimi oraz 2cm przy skrzyzowaniu z innymi
przewodami. Nie nalezy sytuowaé¢ przewodu gazowego w odlegtosci mniejszej niz 60cm od
iskrzacych urzgdzen elektrycznych.

Przy montazu przewoddéw instalacji gazowej nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan
dotyczacych rozmieszczenia uchwytéw mocujacych. Do mocowania rur gazowych nalezy
stosowac¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych (tagcznie z kotkami) z przektadkami
ttumigcymi drgania .

Odbiornik gazowy z instalacja nalezy taczy¢ na stale za pomocag tacznikow
gwintowanych, uszczelnianych konopiami czesanymi, zanurzanymi w pokoscie naturalnym
lub z zastosowaniem atestowanych elastycznych przewodéw metalowych. Armature
odcinajgca (posiadajgcg znak jakosci ,B”) oraz inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy
tak sytuowac, aby zapewnic¢ do nich tatwy dostep.
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5.3. Demontaz istniejacych urzadzen i rurociggéw

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych czesci instalacji gazowej nalezy
odcig¢ doptyw gazu do instalacji, a nastepnie instalacje gazowg catkowicie oprézni¢ z gazu
i przedmuchaé¢ gazem obojetnym. Nastepnie nalezy zdemontowac zbedne rurociggi instalaciji
gazowej w zakresie podanym w projekcie. Przy robotach demontazowych, a szczegdlnie
spawalniczych nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ i stosowac sie do przepiséw BHP
i PPOZ.n65.3

5.4. Proba szczelnosci
Gtowng probe szczelnosci wewnatrz budynku nalezy przeprowadzic przed
pomalowaniem przewodow.
Prébe nalezy wykona¢ poprzez napetnienie instalacji powietrzem pod cisnieniem 0,05 MPa.
Pomiar spadku cisnienia nalezy zmierzy¢é manometrem po uptywie 15-30 min
od chwili napetnienia przewodéw powietrzem (czas niezbedny do wyréwnania temperatury
powietrza
w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli po 30 min nie zaobserwuje sie spadku cisnienia
na instalacji probe nalezy uznac za szczelna.
Po przeprowadzeniu prob szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg warstwg farby powierzchniowg i nawierzchniowg w kolorze zéttym.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét bedzie obejmowata:

« stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja i Specyfikacja Techniczna,

* jakos¢ uzytych materiatow,

» kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta,

» wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie,

+ wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi

w dokumentac;ji projektowej i SST,

* Srednica i utozenie przewoddéw

* badanie szczelnosci przewodéw,

+ dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do rozpoczecia okresu gwarancyjnego jest
Dziennik Budowy. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

7. Obmiar robo6t

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.
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Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koncowym
robot. Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem,
a robot zanikajgcych w trakcie ich wykonywania. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
a Wykonawca ma obowigzek utrzymywania ich w dobrym stanie w catym okresie trwania
robot.

8. Odbiér robot

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu przebudowy i rozbudowy instalacji
gazowej nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” — tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz normag
PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
rob6t:

- odbiér materiatéw i urzadzen,

- lokalizacja urzadzen i armatury,

- préby cisnieniowe (szczelnosci) instalacji gazowej,

-préba  skutecznosci ukfadu odprowadzenia spalin (przewodu kominowego

spalinowego),

- odbidr koncowy.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatno$c¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robét (dokumentacja powykonawcza),

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wy

dane przez dostawcéw materiatdéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci,

- protokot odbioru przewodu kominowego spalinowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projekitowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
| uzupetnienia),

- protokoty préb szczelnosci instalacji gazowej i odbioru przewodu kominowego
spalinowego.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena za kompletng instalacje wykonang zgodnie z

projektem budowlanym.

10. Przepisy zwigzane

1.
2.
3.

10.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane,

Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr108
p0z.953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr48
poz.401),

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa,

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” - Tom |l -
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady - Warszawa 1988.
PN-83/B-03430/Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

~-Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji, Warszawa 2001r.
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ST-01.05 ROBOTY INSTALACYJNE

INSTALACJE WEWNETRZNE,
-WODA ZIMNA | CIEPLA,
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1. WSTEP
1.1Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej w ramach zamierzenia budowlanego
pt. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOtOWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W WIENCU"

1.2 Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng Roboty, ktorych dotyczy
niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujgcych instalaciji:

e Wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej,

1.4. Okreslena podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng (OST).
Pojecia podstawowe:
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkdéw w zimng i cieptg
wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdbwnego, a
instalacja zimnej wody pochodzgcej z wlasnego ujecia (studni) od urzgdzenia, za pomoca
ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.
Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

Centralne przygotowanie cieplej wody - wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie ich do
punktéw czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplng.
Ksztaltki - sg to elementy pozwalajgce na podigczenie przewoddw =z armaturg i
urzgdzeniami.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia
Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony
do zainstalowania armatury — np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
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Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodociggowe;.

Kompensator - element do kompensacji wydtuzen cieplnych na instalacji cieptej wody
cyrkulaciji.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia
pozaru.

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalaciji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia .

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekédw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potgczenia
z kanatem sanitarnym.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania s$ciekow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

1.4 Materiaty
1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzgdzenia i wyposazenie powinny mie¢ sSwiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia
posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z Aprobatg
Techniczng

2.INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.1. Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej zaprojektowano rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT
taczonych przez systemowe ztgczki zaprasowywane wg PN-EN ISO 21003-3:2009.
Rury muszg posiadac¢ atest PZH do wody pitnej.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdéw i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.

Przewody nalezy prowadzi¢ zasadniczo w posadzce, podejscia do urzgdzen w
bruzdach sciennych.

Urzagdzenia i przybory w pomieszczeniach technologicznych kuchni nalezy
wyposazy¢ w zawory odcinajgce zgodnie z rysunkiem aksonometrii wody.
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Wopiecie projektowanej instalacji wody zimnej do istniejgcego rurociggu Dn32
wykonac przy uzyciu ksztattek gwintowanych ze stali ocynkowanej wg PN-EN 10305-3:2016-
06.

Przewody mocowac za pomocg podpér statych i przesuwnych. Przewody w ostonie
powinny by¢ utozone swobodnie. Przewody pionowe nalezy mocowaé do konstrukgji
budynku za pomocg uchwytéw zapewniajgcych swobodne przesuwanie sie przewodoéw oraz
ochrone przed drganiami i hatasem. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy zastosowac
podktadki elastyczne. Przewody podejs¢ nalezy dodatkowo mocowac przy punktach poboru
wody.

Zmiany kierunku i podejscia wodociggowe wykonaé przy pomocy kolan i tukow.

Przewody w bruzdach $ciennych zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej. Dla
tatwiejszego montazu otuline mozna rozcig¢é i ponownie ztgczy¢ przy uzyciu tasmy
izolacyjnej do tego przeznaczonej.

Grubosci izolacji zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - wg tabeli opisu technicznego.

Przewody utozone beda rownolegle z przewodami wody ciepte;.

2.1.1. Armatura
Armatura odcinajgca typowa kulowa PN- 1,0MPa z atestem PZH do wody pitnej.

2.2. Instalacja cieptej wody

Instalacje cieptej wody zaprojektowano rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT tgczonych
przez systemowe ztgczki zaprasowywane wg PN-EN ISO 21003-3:2009.
Rury muszg posiadac atest PZH do wody pitne;j.

Dostarczone na budowe rury powinny byé czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Przewody nalezy prowadzi¢ zasadniczo w posadzce, podejscia do urzgdzen w
bruzdach sciennych.

Urzadzenia i przybory w pomieszczeniach technologicznych kuchni nalezy
wyposazy¢ w zawory odcinajgce zgodnie z rysunkiem aksonometrii wody.

Wopiecie projektowanej instalacji cieplej wody do istniejgcego rurociggu wykonac przy
uzyciu ksztattek gwintowanych ze stali ocynkowanej wg PN-EN 10305-3:2016-06.

Przewody mocowac za pomocg podpdr statych i przesuwnych. Przewody w ostonie
powinny by¢ utozone swobodnie. Przewody pionowe nalezy mocowaé do konstrukgji
budynku za pomocg uchwytéw zapewniajgcych swobodne przesuwanie sie przewoddw oraz
ochrone przed drganiami i hatasem. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy zastosowac
podktadki elastyczne. Przewody podejs¢ nalezy dodatkowo mocowac przy punktach poboru
wody.

Zmiany kierunku i podejscia wodociggowe wykonaé przy pomocy kolan i tukow.

Przewody w bruzdach sciennych zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej. Dla
tatwiejszego montazu otuline mozna rozcig¢ i ponownie ztgczy¢ przy uzyciu tasmy
izolacyjnej do tego przeznaczonej.

Grubosci izolacji zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - wg tabeli opisu technicznego.

Przewody utozone beda rownolegle z przewodami wody ciepte;.
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2.3. Proby instalacji wody

Po wykonaniu instalacji wody zimnej i cieplej nalezy instalacje dwukrotnie przeptukac
wodg do catkowitego usuniecia zanieczyszczen iprzeprowadzi¢ probe szczelnosci
na cisnienie 1,5 raz wieksze od ci$nienia roboczego (min. 1MPa).

Probe szczelnosci wykonac¢ przy odkrytych rurociggach. Po wykonaniu préby przewody
przed ostatecznym ukryciem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje celem uzyskania pozytywnych
wynikow bakteriologicznego badania wody.

2.4. Dezynfekcja termiczna

Dezynfekcje termiczng instalacji nalezy przeprowadzi¢ przez podgrzanie cieptej wody
w zbiorniku wody do temperatury maksymalnej 75°C iwprowadzeniu do instalacji
wewnetrznej. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
w godzinach nocnych poza godzinami pracy obiektu.

Armatura zainstalowana w obiekcie musi by¢ przystosowana do dezynfekcji
termiczne;j.

2.5. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane,

2. Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr108
p0z.953)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr48
poz.401),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.06 ROBOTY INSTALACYJNE
WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
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1. WSTEP
1.1Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania przebudowy wewnetrznej instalacji c.o. wodnej w ramach zamierzenia
budowlanego pt. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOLOWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W WIENCU"

1.0 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1 Zakres roboét objetych ST
Zakres robot objetych Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng Roboty, ktérych dotyczy
niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych instalacji:

e Demontaz istniejgcychgrzejnikdw i gatgzek,

e Montaz nowych grzejnikow i gatazek

e Montaz armatury regulacyjnej

llosé
Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary szt
1. 2. 3. 4,
1. | Grzejniki higieniczne zasilanie boczne H20-600/1600 kpl. 4
2. | Grzejniki ptytowe zasilanie boczne H10-600/800 kpl. 2
3. | Zawor termostatyczny grzejnikowy DN15 szt. 6
4. | Zawor odcinajgcy DN15 szt. 6
5. | Sitownik do zaworéw termostatycznych o napieciu 24V szt. 6
6. | Sterowniki temperatury w pomieszczeniu szt. 2
7. | Rura ze stali czarnej ze szwem Dn15 mb 30
8. | Ostony grzejnikowe kpl. 3
9. | Izolacja termiczna rur zgodnie z opisem kpl. 1
10. | Obudowy rur ptytg g-k zgodnie z opisem dla pomieszczen suchych kpl. 1
1. Obudowy rur piy'ta g-k zgodnie z opisem dla pomieszczen mokrych kpl. 1

(zaplecze kuchni)
2.0 INSTALACJA C.O.

Obecnie caty budynek Szkoty zasilany jest w ciepto z istniejacej kottowni gazowej
zlokalizowanej w piwnicy budynku. Pomieszczenia kuchni i stotowki podlegajg remontowi,
W zwigzku z czym zapotrzebowanie na ciepto dla budynku pozostaje bez zmian i nie ma
wptywu na zrodto ciepta.

2.1 Przewody instalacji grzejnikowe;j.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg z rur ze stali o niskiej
zawartosci wegla tgczonych przez systemowe ztgczki zaprasowywanie.
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Grzejniki w poszczegdélnych pomieszczeniach zasilane bedg z istniejgcych pionéw c.o.
zasilanych istniejgcymi lezakami usytuowanymi nad posadzka. W ramach remontu wymianie
podlegajg grzejniki wraz z gatgzkami, zaworami termostatycznymi na zasilaniu i zaworami
odcinajgcymi na powrocie (w hawigzaniu do systemu istniejgcego).

Obudowy lezakow i pionéw w zakresie remontowanych pomieszczen nalezy zdemontowac i
wykona¢ od nowa w nawigzaniu do oston grzejnikowych oraz minimalizacji ich wielkosci w
pomieszczeniach kuchni.

W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci grzejniki nalezy obudowaé ostonami.

Instalacje c.o. zaprojektowano z uwzglednieniem uktadu istniejacego orazukrycia
przewodéww obudowach oraz za ostonami grzejnikowymi.

Uktad przewodéw wg rysunku rzutu parteru.

2.2 Grzejniki c.o.

Dla catego zaplecza kuchni wraz ze stotbwkg zaprojektowano grzejniki higieniczne,
pozwalajgce na tatwe utrzymanie czystosci, z podtgczeniem bocznym, z dodatkowym
zaworem termostatycznym na gatgzce zasilajgcej i zaworem odcinajgcym na gatgzce
powrotnej.

Grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci nalezy obudowac.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano ogrzewanie ze sterowaniem
Sterownikiem nasciennym indywidualnym dla stotéwki oraz osobnym dla grupy pomieszczen
kuchni. Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowac sitowniki o napieciu 24V
potaczone ze sterownikami. Uktad sterowania wg zatgczonych rysunkéw. Sterowniki z
mozliwoscig wpiecia catego uktadu w system nadrzedny pozwalajgcy na przysztosciowe
sterowanie ogrzewaniem dla wszystkich pomieszczen wpietych do systemu, sterowany z
jednego miejsca lub przez internet.

Do sterownikbw nalezy doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne na potrzeby sterowania
ogrzewaniem (wg projektu branzy elektrycznej).

Mocowanie grzejnikdw zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczego6towo grzejniki i ich usytuowanie wg rysunkow.

2.3 Ostony elementéw grzejnych.

W pomieszczeniu przebywania dzieci — stotdbwce, na grzejnikach nalezy zamontowac ostony,
ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Ostony nalezy montowac¢ w odlegtosci minimum 3 cm od grzejnik.

Obudowg nalezy objg¢ catg wysokos¢ (do parapetu) i szerokos¢ scian pomiedzy obudowg
pionéw, w miare mozliwosci licujgc ostony grzejnikowe z obudowg piondw.

Projektuje sie ostony z ptyty lakierowanej MDF grubosci 12 mm z zaokrgglonymi brzegami i
otworami o $rednicy 60 mm.

Kolor ptyt nalezy dostosowac do kolorystyki pomieszczenia.

Na rzutach zaznaczono elementy przeznaczone do ostoniecia.

2.4. Armatura.

Armatura odcinajgca i regulacyjna.
Zawory odcinajgce typowe do wody gorgcej PN-10.

Regulacja nastawami wstepnymi przy zaworach termostatycznych.
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Regulacja instalacji — temperatura czynnika grzewczego
indywidualniew poszczeg6lnych pomieszczeniach w zaleznosciod potrzeb poprzez
nastawy zaworow termostatycznych zintegrowanymi z systemem sterowania.

W czasie rozruchu nalezy dokona¢ oceny dziatania instalacjipod wzgledem panujgcego w
niej cisnienia dyspozycyjnego. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ korekt nastaw na
istniejgcych zaworach regulacyjnych

2.5. lzolacja

Przewody utozone w bruzdach zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej z zewnetrzng
warstwg ochronng (np. wzmocniong folig polietylenowg — do zastosowania w betonie). Dla
tatwiejszego montazu otuline mozna rozcig¢é i ponownie ztgczy¢ przy uzyciu tasmy
izolacyjnej do tego przeznaczonej. Przewody w obudowach zaizolowac otuling z pianki
polietylenowej z wzdtuznym nacieciem. Wymianie podlega rowniez izolacja termiczna na
istniejgcych przewodach w zakresie remontowanych pomieszczen.

Grubosci izolacji zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)- wg ponizszej tabeli:

Tab.1 Grubosc¢ izolacji termicznej rurociggéw

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o} wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
a= 0,035 [W/(m x K)] 1)
1 2 3
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznie rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez $ciany | 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, | 50% wymagan z Ip. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci | 40 mm
ogrzewanej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci | 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku ?

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku ?

Uwaga:

DPrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli —
nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej
2zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Szczegotowo instalacje wg rysunkow i zestawienia materiatow podstawowych.
UWAGA:
Przewody instalacji c.0o. w pomieszczeniach przebywania dzieci nalezy bezwzglednie ukryc.
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3. Préby instalaciji.

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje dwukrotnie przeptukaé wodado catkowitego
usuniecia zanieczyszczen, a nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnieniu
0,4 MPa. Po pozytywnym przeprowadzeniu proby na zimno nalezy wykonac¢ prébe
na gorgco. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzicprzy najwyzszych parametrach
roboczych instalaciji.

Probe na gorgco wykonaé dwukrotnie w odstepie czasowym dobowym.

Po wykonaniu préb instalacje przed ukryciem catkowitymzabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania Robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Wbudowywane materialy musza posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych

i porzadkowych. Wszystkie wykonane prace zwigzane z montazem musza by¢ zgodne z

projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

Odbioru  koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robét powotana przez

Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

— Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z zestawieniem projektowym,
zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz jes$li jest to konieczne w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, SST, a w przypadku
odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika
budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru;

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji klimatyzacji z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami technicznymi;
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— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacije;
— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
— Sprawdzenie ogdlnego stanu pomieszczen, w ktérych odbywaty sie prace montazowe;
— Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrole dotykowg
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
— o$wiadczenie kierownika robdt;
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy;
— dziennik budowy i ksiazke obmiarow;
— protokoty wykonanych préb i badan;
— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdbw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.
Prace zakoncza sie spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, co jest rownoznaczne
z potwierdzeniem terminu zakonczenia robét montazowych.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z =zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.
Wszystkie pomiary dtugosci beda wykonane w poziomie i w pionie.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Obmiar dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania,
zakonczenia danego rodzaju robdt, w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w pracach

czy zmiany Wykonawcy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty zwigzane z montazem instalacji sg jednym elementem ptatniczym
wraz z protokotem odbioru koncowego robét. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w

umowie na wykonanie robét.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
sWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1065).

— Rozporzadzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

- PN-71/B-10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania  przy

odbiorze.

- PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w  budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.07 INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeqotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie instalacji wentylacyjnej dla zamierzenia budowlanego pt.
,REMONT KUCHNI ORAZ STOtOWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W WIENCU"

1.2. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w pomieszczeniu kuchni i zmywalni.

Szczegotowy zakres robdt:
e Wykonanie otworéw w $cianach i stropach pod kanaty wentylacyjne,
e Dostawa i montaz urzgdzen wentylacyjnych,
e Wykonanie instalacji wentylacyjnej,
e Wykonanie izolacji termicznej przewodoéw wentylacyjnych,
e Dostawa i montaz urzgdzen AKPIA ,
e Préby szczelnosci i rozruch instalacji wentylaciji,
e Przekazanie instalacji uzytkownikowi

1.3. Okreslenia podstawowe

e Wentylacja pomieszczenia -Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zanieczyszczonego,

e Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch,

e Instalacja wentylacji - Zestaw urzgdzen, zespotdw i elementow wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza,

e Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w
strefie przebywania ludzi,

e Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej
objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogol z
zastosowaniem przewodow,

e Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych
majgce na celu zmiane jednej lub kilku wielkosSci charakteryzujgcych stan i jakos¢
powietrza,

e Ogrzewanie powietrza - Proces polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury,
e Wentylator - Urzgdzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch,
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e Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciekitych,

e Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - Wykorzystanie cieptfa lub/i wilgoci odpadowej z
proceséw technologicznych Ilub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna,

e Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne, Woyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest
usuwane na zewnatrz, Filtr powietrza - Zesp6t oczyszczajacy powietrze z
zanieczyszczen statych i ciektych, Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik
ciepta do ogrzewania powietrza,

e Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - Urzgdzenie przeznaczone do
przekazywania ciepla lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie,

e Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywapowietrze,

e Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewod
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez
zmiane oporu przeptywu,

e Tiumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
majgcy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz
przewodow,

e Nawiewnik - Element lub zespdt, przez ktoéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni,

e Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni,

e Klapa pozarowa - Zespo6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy
dwiema strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie
ognia i dymu z jednej strefy do drugiej,

e Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - Urzagdzenie sktadajgce sie z filtra, nagrzewnicy i
wentylatora umieszczonych we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania
mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrzne.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom.
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

norm:

Kanalty, ksztattki i osprzet wentylacyjny — powinny spetnia¢ wymagania nastepujacych

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu

strumienia powietrza w przewodzie.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i

badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i

badania.

PN-B-76002:1a  Wentylacja — potgczenia urzadzen przewoddéw i ksztattek

wentylacyjny blaszanych.

Lp. | opis |j.m.|ilosé| uwagi
URZADZENIA WENTYLACYJNE
Wi Wentylator kanatowy DN160, V=340 m3/h; 53W 0,21A; 230V, kpl. ’ praca
z regulatorem predkosci obrotowej ciggta
Wentylator kanatowy DN160 do okapow kuchennych, V=1000 m3/h;
W2 |511W; 3,1A; 230V, z 5-biegowym transformatorowym regulatorem | kpl. 1 Eir:giz
predkosci obrotowej oraz wytgcznikiem serwisowym
W3 Wentylator typu tazienkowego (do montazu na wlocie kanatu kpl 1 praca
grawitacyjnego) DN150, 75 m3/h; 29W; 230V ’ ciggta
KP Kurtyna powietrzna zimna o dtugosci czynnej 1,0m dostosowana do kpl ’ bez
drzwi wejsciowych o szerokosci 1,0m; 1,4A; 230V | grzania
NWP | Nawietrzak podokienny prostokatny 594x75mm; Vmax=250m3/h kpl. 5
Okap wentylacyjny kondensacyjny 1200x1000x550mm z kréécem dostawg PO
. ) . . stronie
OKAP | wyciggowym DN315, wyposazony w filtry ttuszczowe, przepustnice | kpl. 1 technologii
regulacyjng, zawiesia i oswietlenie — wg projektu technologii kuchni kuchni
INSTALACJA W1 - stotéwka (blacha ocynkowana)
W1-1 | Kolano 90° 150x150 szt. 1
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W1-2 | Redukcja 150x150/160, L=150 szt. 1

W1-3 | Prostka 160/230 szt. 1

W1-4 | Prostka 160/300 szt. 1

W1-5 | Thumik akustyczny DN160, L=300, gr.iz.50 szt. 1

W1-6 |Prostka 160/260 szt. 1

W1-7 | Tréjnik 160/250x100, L=350 szt. 1

W1-8 | Kratka wentylacyjna 250x100 z przepustnicg regulacyjng szt. 2

W1-9 | Redukcja 160/125 szt. 1

W1-10 | Prostka 125/3000 szt. 1

W1-11 | Tréjnik 125/250x100, L=350 szt. 1

W1-12 | Zaslepka DN125 szt. 1

INSTALACJA W2 - kuchnia (blacha kwasoodporna)

W2-1 [Kolano 90° DN315 szt. 2

W2-2 | Prostka 315/300 szt. 1

W2-3 |Luk 45°DN315 szt. 1

W2-4 | Prostka 315/100 szt. 1

W2-5 | Prostka 315/600 szt. 1

Zaluzja grawitacyjna wyrzutowa do kanatu wentylacyjnego DN315, materiat

W26 montowana na elewac;ji szt. 1 np. PVC
W2-6 |Izolacja z wetny mineralnej gr. 80mm na ptaszczu z folii aluminiowej | m2 | 3,7

Uwaga:

v nalezy przewidzie¢ przy montazu elementéw wentylacyjnych materiaty do mocowania
(prety gwintowane, kotki, konsole montazowe, podpory), ktérych nie ujmuje sie
w typowym zestawieniu, a wynikajg ze specyfiki prowadzonych prac,

v' materialy nalezy zamawia¢ w oparciu 0 cze$¢ rysunkowa (zwtaszcza kolana, tuki,
tréjniki).

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do
wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujagcym sprzetem:

e komplet elektronarzedzi

e komplet narzedzi slusarskich

e komplet narzedzi monterskich robo6t instalacyjnych

e podstawowe narzedzia reczne do ciecia i obrébki

4. Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.
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e Centrale wentylacyjne i wentylatory powinny by¢é przewozone samochodami
skrzyniowymi w pozycji pionowej. Centrale nalezy dostarczy¢é na budowe w
opakowaniu fabrycznym. Ich roztadunek realizowa¢ przy pomocy urzadzen
mechanicznych (wozkoéw, podnosnikowych dzwigéw itp. Po dostarczeniu na plac
budowy nalezy sprawdzi¢ czy centrale i ich elementy nie zostaty uszkodzone w
czasie transportu.

e Materiatow nie wolno zrzucac¢ ze srodkéw transportowych.

e Zatadunku i roztadunku elementéw wentylacji dokonywaé recznie dbajgc, by nie
doszto do powstania uszkodzen.

5. Wykonawstwo robot
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, Inwestorem

oraz Uzytkownikiem obiektu, w oparciu o obowigzujgce przepisy i warunki BHP.

Centrale, wentylatory, okapy i inne elementy instalacji wentylacyjnej nalezy montowac
w lokalizacji zgodnej z rysunkiem i opisem. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzgdzen i
elementow  wentylacyjnych  w celu ich obstugi, konserwacji Ilub  wymiany.
Powierzchnieprzewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewoddéw o przekroju
prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B76002.

Przewody i elementy wentylacyjne nawiewne zaprojektowano blachy stalowej
ocynkowanej grubosci 0,8mm, zgodnie z obowigzujgcg normg, podwieszane do stropu oraz
mocowane do $ciany za pomocg pretdw gwintowanych i konsoli montazowych, tgczone
kotnierzowo. Wyciag z okapéw — z blachy ze stali nierdzewnej gatunek AISI 304.

Z uwagi na odzysk ciepta, wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne nalezy
zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej, na folii aluminiowej — zgodnie z Rozporzgdzeniem, tzn.
wewnatrz pomieszczen: gr. 40mm, a na zewnatrz: nawiewne i wywiewne gr. 80mm, pod
ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.

Kazde urzadzenie elekiryczne nalezy wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy w celu
ochrony dla pracownikéw serwisu przy przeglagdach, badz naprawach.

Catos¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych, cz. Il (Instalacje sanitarne i przemystowe.)”.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Nalezy przestrzegaé wytycznych montazu poszczegélnych producentédw urzadzen
i materiatéw.

6. Kontrola, badania i odbior robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdét,
dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogoine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i S$rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedag
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Badania jakosci robdt w czasie
budowyBadania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania
ogolne". Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby. Jednostki obmiarowe:

e W m?2 mierzy sie: - dlugosci zamontowanych kanatéw

e W m? mierzy sie: - powierzchnie izolagji

o W kpl. lub szt. mierzy sie: - urzgdzenia i uzbrojenie

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

2.  PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

3. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

4. PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

5. PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

6. PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzgdzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

7. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

8. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

9. ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczgce
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewoddw;

10. PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji;
PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(ST) sa wymagania dotyczace demontazu istniejacych, montazu projektowanych i odbioru
instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kuchni i stotowki szkolnej w budynku Szkoty
Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego zlokalizowanym na dz. nr 265/1 przy ul. Szkolnej
1 w Wiencu. Nazwa zadania inwestycyjnego ,Przebudowa Szkoty Podstawowej w Wiencu —
zadanie nr 25/2023”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robo6t o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Zgodnie z wytycznymi niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem:

e demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

e wymiana istniejgcej tablicy rozdzielczej T1

e wykonanie nowych instalacji:
o oswietlenia podstawowego i awaryjnego
o gniazd wtyczkowych i wypustéw kablowych napiecia sieciowego w systemie

TN-S,

o potgczen wyrbwnawczych

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfiku-
jaca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalaciji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
Potaczenia wyrownawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdw,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespét materiatdéw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewoddéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggébw réwnolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,



- kanaty i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanaty podtogowe,
- systemy mocujace,
- puszki elektroinstalacyjne,
- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektirycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzgdzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzace do przymocowania
i potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrodet swiatta
przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietinych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegO6lnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii elekirycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem
wspdélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potagczonych przewoddéw elektrycznych.
W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosSci:
- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- osadzanie kotkbw w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytéw do rur i przewodéw,
- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
oczyszczenie podfoza - przygotowanle do klejenia.
Czesc dostepna - przewodzaca czes$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktdérym
cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (zZrodfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzacg czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.



Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow w
czesci dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy
potencjatow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony
poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6t srodkdw i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci z ziemia
poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwo$ci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentdéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z 4rt. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementoéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji

projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatbw przywotane w specyfikaciji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.



Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzanh w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogolne wymagania dot. Wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej

nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elekiryczne

posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5
Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750/1000V.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt
do 10 mm? nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.

3. OSPRZET INSTALACYJNY DO KABLI | PRZEWODOW

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody ukfadane bezposrednio na
podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg



szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy mogag by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu
gniazd i facznikdéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczgce, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczes$nie zapewniajg
stopien ochrony minimalny [P 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé
nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejéciowa dla przewoddéw o przekroju zyly do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikbw instalacyjnych powinny byé
przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,pazurkow” i / lub wkretéw.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdézni¢ mozna
kilka grup materiatow: oznaczniki przewodéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

3.1 Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60
mm za pomocg wkretdéw lub ,pazurkow”.

* taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu ($cianie) za pomocag wkretow lub przyklejane.

» Zaciski do tagczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm>.

* Obudowy fgcznikbw powinny byé wykonane 2z materiatbw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

» Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

3.2 Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

+ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkow".

« Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomoca
wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w

tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewoddw o przekroju

od 1,5:6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych

ptomienia.



Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

3.3 Osprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i $Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewoddédw utozonych na state nie moze byé
mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750V

3.4 Warunki przyjecia na budowe materiatow do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatbw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatébw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub

w krgzkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed

przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia

kontroli parametréw (ciggtosé zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy

przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.

Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz

zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych

powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.5. Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chronié¢
przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.6 Warunki dopuszczenia rownowaznych zamiennikéw

W projekcie wskazano wyroby gotowe i materialy, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych.
W zatgcznikach do  dokumentacji  projektowej zamieszczono  kopie  rysunkow
przedstawiajacych wyglad wyrobdw oraz podstawowych danych technicznych i opiséw



technologii. Wyroby te, stanowig przyktady elementéw, urzgdzen i materiatdw, jakie moga
by¢ uzyte przez wykonawcdéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy

i symbole wyrobéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany

do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wyrobdw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementdéw sktadowych);
charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgciji);
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu);
parametréw technicznych (np. pobory energii elekirycznej, sprawnos¢ odzysku ciepta,
opory przeptywu powietrza, wytrzymatos¢, trwatosé, itp.);

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowosé, nietoksycznosc, itp.);
wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg
Norma. Zwrot ,rownowazny” oznacza mozliwos$¢ uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt
zamawiajgcy i opisat w dokumentacji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych. Gdy
oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu
zamoéwienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty. Gdy wykonawca
oferuje przedmiot rbwnowazny, obowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu:

e pozycji rbwnowaznych z podaniem producentéw tych artykutéw;

e parametrow indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z
oferta ma ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy
innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutdw zamawiajgcy bedzie
obowigzany do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien
tresci oferty. Ponadto warto zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia réwnowaznosci bedzie
spoczywat na wykonawcy i to on bedzie obowigzany do wskazania, ze oferowane przez
niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego (art. 30 ust. 5 ustawy). Uchybienie temu
wymogowi skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy jako ztozonej niezgodnie z
warunkami postawionymi przez zamawiajgcego. To wtasnie wykonawca w obecnym stanie
prawnym ma obowigzek wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego

Zaproponowane elementy projektowanego systemu fotowoltaicznego zostaty dobrane

jako przyktadowe dopuszcza sie dob6r urzadzehn rownowaznych o nie nizszych parametrach
niz zaprojektowane. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca robét elekirycznych w
uzgodnieniu z inwestorem dokona wyboru producenta paneli, inwerteréw i urzadzen
pomiarowych, ktéry sporzgdzi szczegdtowg dokumentacje systemu fotowoltaicznego, na
podstawie ktorej zostanie wykonana i podtgczona do sieci Enea Operator.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne"” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine"” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnoéw: -i - 5°C
dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg

i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i jako$¢ wykonanych robét. Roboty

winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Uwagal!!

Przed zakupem i montazem materiatow lub urzgdzen elekirycznych nalezy przedstawic¢ do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualng karte materiatowg (karte
produktu) wraz z deklaracjg lub certyfikatem zgodnoSci. Zatwierdzona karta materiatowa
przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do zakupu | montazu
zapotrzebowanego materiatu lub urzgdzenia.

Uwaga!!

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych zwigzanych z remontem istniejgcych
i projektowanych pomieszczen przeznaczonych na przyszia poradnie rehabilitacji nalezy
odigczy¢ od zasilania wszystkie urzgdzenia, kable i przewody elektryczne. Nastepnie
dokona¢ sprawdzenia braku napiecia na wytgczonych urzgdzeniach | przewodach
elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym prace
zwigzane z demontazem instalacji elektrycznych nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu
ochrony osobistej i narzedzi izolowanych o probie napieciowej izolacji nie mniejszej jak
1000V.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw
instalacyjnych, wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub
podtozach,

- o0sadzenie kotkobw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdédw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodéw (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byc¢
wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen

transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 | 21 22 | 28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 [350 |[450

- taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed =zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,



- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw
zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST. W przypadku tatwosci
wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢é utozone swobodnie i nie mogag by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczego6towej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropdéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

Ww. elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie rob6t, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.
Zrodta $wiatta do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw  1-fazowych.

Mocowanie puszek w s$cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przestrzegaé zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposdb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przew6d ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje
bedacag kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposOb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodoéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z
potaczenia wyréwnawczego: gtdbwnego (gtdbwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przew6d wyréwnawczy.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z
czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.
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Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczyé rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6
6.2. Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w aktualnych normach
6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin
pomiaréw i badan polegajacych na wykonaniu i sprawdzeniu:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentaciji powykonawczej,
- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow
- pomiardéw rezystancji izolacji przewodoéw i kabli
- pomiaréw rezystancji uziemienia i ciggtosci przewoddw wyréwnawczych
- pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej
- badan wytgcznikéw réznicowopradowych
- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalaciji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
Po wykonaniu ogledzin i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokdty zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtadciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrg-
cen za obnizong jakosc.

7. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7
Obmiaru robét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajagce zawartym w dokumentag;ji i tak:
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodoéw: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodow: m,
- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine"” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robot

majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

- przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzgdzen i odbiornikbw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem roboét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2 Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.3 Odbiér koncowy

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne), - wytyczne i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginaty) i rejestry obmiaréw (jesli wystepuja),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. tymczasowe zasilanie

rozdzielnicy budowlanej, czasowe uziemienia rusztowan itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wtascicielom urzadzen

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

5. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normie PN-HD

60364-6:2016-07. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

2. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,Odbidér ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymaga-
nia ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi

wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych Ilub kwoty ryczattowe

obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposdb podany w specyfikaciji
technicznej szczegb6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu
robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej (szczegodtowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zmianami).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

13



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr

195, poz. 2011).
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