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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru prac remontowych  ramach zamierzenia budowlanego pt. ,,REMONT KUCHNI 
ORAZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. 
MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU'' 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

            Opracowanie ma na celu remont zespołu pomieszczeń stołówki tj. pomieszczeń 
zaplecza kuchennego (cateringowego) w tym wymianę wyposażenia oraz pomieszczenia 
stołówki szkolnej szkoły podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Specyfikacja Techniczna „Roboty budowlane –  obejmuje następujący zakres Robót: 
 

� Skucie istniejących posadzek gresowych i wykonanie nowych o stopniu 
antypoślizgowości co najmniej R11.  

� Cokoły systemowe jak posadzka, min. 7 cm wys. 
�  Posadzki jednakowe w całym zespole pomieszczeń. 
� Projektuje się na ścianach wykonanie lamperii, glazury oraz wymalowania - szczeg. 

na rysunkach 
� Proj. wyposażenie kuchni w tym umeblowanie systemowe gastronomiczne 

wyposażone będzie w: 
- blaty systemowe 
- elementy dekoracyjne wyposażenia (fronty itp.) w kolorze dąb jasny 

� Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej (zob. rys. zest. drzwi i rzut 
pomieszczeń) 

� Proj. fototapeta włókninowa zmywalna (odporna na zmywanie) 
 

 Korytarz 
a) posadzka 
Płytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zbliżone) o formacie 40x40 cm w 
układzie karo, spoiny do 5 mm jasnoszare. 
b) ściany 

� Do górnej wys. drzwi wewnętrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wykonać lamperię w 
kolorze jasnoszarym (malowanie farbą odporną na szorowanie, olejno-ftalową, 
połysk). 

� Narożniki zewnętrzne w tym ościeży zabezpieczyć systemowymi kątownikami 
stalowymi (inox) lub aluminiowymi w kolorze naturalnym do wys. min. 150 cm 

� Powyżej lamperii malowanie jak sufit. 
c) sufity 
Malowanie farbą emulsyjną odporną na mycie, w kolorze białym. 
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d) wyposażenie 
W związku z brakiem przedsionka, nad drzwiami zewnętrznymi zamontować kurtynę 
powietrzną (sterowaną automatycznie czujką ruchu) - szczegóły w cz. branżowej projektu. 
 
2) Zmywalnia 
a) posadzka 
Płytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zbliżone) o formacie 40x40 cm w 
układzie karo, spoiny do 5 mm jasnoszare. 
b) ściany 

� Do górnej wys. drzwi wewnętrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wyłożyć glazurą w 
kolorze białym 20x20 (spoiny jasnoszare). 

� Powyżej glazury malowanie jak sufit 
c) sufity 
Malowanie farbą emulsyjną odporną na mycie, w kolorze białym. 
d) wyposażenie 
Szczegóły dot. wyposażenia w tym zestawienie w cz. branżowej (technologicznej) 
opracowania 
 
3) Kuchnia 
a) posadzka 
Płytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zbliżone) o formacie 40x40 cm w 
układzie karo, spoiny do 5 mm jasnoszare. 
b) ściany 

� Do górnej wys. drzwi wewnętrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wyłożyć glazurą w 
kolorze białym 20x20 (spoiny jasnoszare). 

� Powyżej glazury malowanie jak sufit 
c) sufity 
Malowanie farbą emulsyjną odporną na mycie, w kolorze białym. 
d) wyposażenie 

� W związku z proj. lokalizacją umeblowania, należy przenieść grzejnik podokienny 
szczegóły wg br. sanitarnej. 

� Szczegóły dot. wyposażenia w tym zestawienie w cz. branżowej (technologicznej i 
instalacyjnej) opracowania. 

 
4) Stołówka (32 stanowiska konsumpcyjne) 
a) posadzka 
Płytki gresowe w kolorze jasnoszarym (RAL7035 lub zbliżone) o formacie 40x40 cm w 
układzie karo, spoiny do 5 mm jasnoszare. 
b) ściany 

� Do górnej wys. drzwi wewnętrznych (tj. ok. 205, min. 200 cm) wykonać lamperię w 
kolorze białym (malowanie farbą odporną na szorowanie, olejno-ftalową, połysk). 
Narożniki zewnętrzne w tym ościeży zabezpieczyć systemowymi kątownikami 
stalowymi (inox) lub aluminiowymi w kolorze naturalnym do wys. min. 150 cm. 

� Ścianę od strony kuchni i częściowo korytarza - pokryć częściowo glazurą w 
kolorze jasnoszarym oraz fototapetą - szczeg. pokazano na rys. kładów ścian 
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� Ścianę od strony sali lekcyjnej pokryć fototapetą - szczeg. pokazano na rys. kładów 
ścian 

� Na wys. blatów stołów zamocować odbojnice ścienne PVC elastyczne 
(przyklejane), w kolorze jasnoszarym. Wys. montażu dostosować do faktycznie 
użytych stołów! 

� Pozostałe ściany malować jak sufit. 
 
Ściany pomieszczenia wykończyć zgodnie z rys. A-03 KŁADY ŚCIAN POM. STOŁÓWKI 
 
c) sufity 
Malowanie farbą emulsyjną odporną na mycie, w kolorze białym. 
d) wyposażenie 

� W związku z proj. lokalizacją umeblowania, należy przenieść/zlikwidować grzejnik 
podokienny szczegóły wg br. sanitarnej. 

� Szczegóły dot. wyposażenia w tym zestawienie w cz. branżowej (technologicznej) 
opracowania. 

� Nie projektuje się ruchomego wyposażenia stołówki tj. stołów i krzeseł (sugerowane 
wybarwienie siedzisk, blatów i oparć w kolorach naturalnych drewnopodobnych np. 
dąb jasny)  

 
5) Stolarka drzwiowa 
Projektuje się wymianę stolarki drzwiowej. Wymiary, rzeczywiste zapotrzebowanie 
zweryfikować w naturze przed i po demontażu istn. stolarki. 
Stolarka winna być zgodna z zestawieniem drzwi wewnętrznych zawartym w projekcie.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru posiadać odpowiednie 
świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia.   

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „ST.00.00 Wymagania 
ogólne”. 
Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w „ST.00.00 
Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 
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• samochód dostawczy, 
• samochód ciężarowy, 
• samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy). 

 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

5.1. Montaż stolarki drzwiowej 

Przed przystąpieniem do wykonywania stolarki drzwiowej dokonać dokładnego 
pomiaru wszystkich otworów. Osadzanie stolarki drzwiowej należy wykonać przed pracami 
wykończeniowymi. Stolarkę montować przy użyciu kotew stalowych i pianki montażowej. 
Zasady obmiaru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
Ilość Robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców. 

 
Odbiór Robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji Robót. 
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „ST.00.00 Wymagania ogólne”. 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST.Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w 
oparciu o wyniki pomiarów.Cena jednostkowa wykonania Robót oprócz kosztów określonych 
w „ST.00.00 Wymagania ogólne” obejmuje również:, 
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• uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót, 
• wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN). Do wykonania Robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej 
wymienione przepisy i normy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom  
1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 

10.1. Normy 

 
— PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia 

— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport 

— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
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45210000-7 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45332000-3 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót budowlanych w ramach zamierzenia  budowlanego pt:,,Remont kuchni oraz 
stołówki  szkolnej w budynku  Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wieńcu'' 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją zamierzenia budowlanego 
pt. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU'' 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 
1.1.  

 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 

1.3.1. Zakres Robót do wykonania: 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi  
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu:   
Lp.  
Nr SST  
CPV  
Nazwa specyfikacji             
1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
obiektu budowlanego 
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej 
Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 
Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowobadawcze 
Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych, 
określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie czynników 
zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 
betonowych) z normami i założeniami projektowymi 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także remont, 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 
Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 
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Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych 
Dokładność wymiarówzgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnychdo prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• dziennik budowy 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
• projekty powykonawcze 
• operaty geodezyjne 
• książki obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego 
Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 
inwestycji. 
Geodezyjna obsługa budowy tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania obiektów 
Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, 
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska  
zewnętrznego (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 
Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 
Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 
z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budowlanych 
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 
materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem 
materiałów podstawowych 
Kosztorys powykonawczy 
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sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w 
trakcie realizacji robót 
Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty 
lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlanych oraz ich części składowych 
Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 
i kosztów realizowanej inwestycji 
Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury 
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 
Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a 
także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 
Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 
m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów 
budowlanych 
Powykonawcze pomiary geodezyjne 
zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych 
geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w 
toku realizacji obiektów budowlanych 
Pozwolenie na budowę 
decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i 
prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 
Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem 
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, 
będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 
Projekt organizacji budowy 
zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz 
terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza 
wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 
Protokół odbioru robót 
dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty 
Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
oraz z natury, w celu sporządzenia kosztorysu 
Przepisy techniczno-wykonawcze 
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warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz 
warunki użytkowania obiektów budowlanych 
Roboty budowlano-montażowe 
budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania 
robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. 
wykonanieprowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, 
odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu 
zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na 
obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniurobót na czas dłuższy, a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych 
Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 
kolejnych etapów budowy 
Sieci uzbrojenia terenu 
wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 
Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego 
Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 
kablowej służącej do zasilania odbiorców 
Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach 
specjalnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 
Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo 
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Budowlane". Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu, w okresie 
przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora. 
Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz 
dokumentacji projektowej na roboty objęte kontraktem. 
(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania: 
- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru), 
- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robót (projekt ten Wykonawca winien 
uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ). 
Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki: 
- wynikające z praw autorskich 
- wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach  
- wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 
(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą 
Robót . 
Wykonawca przekaże 4 egz. w/w dokumentacji. 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
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(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z pracami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic 
informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, chodników i 
dróg w strefie placu budowy oraz jego pobliżu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego 
środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 
(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę 
Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, 
woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu 
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji 
placu budowy. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  
� możliwością powstania pożaru. 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

W związku funkcją którą pełni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone przez 
wykonawcę muszą być wykonywane na użytkowanym obiekcie. Wykonawca odpowiada za 
ochronę ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, którego pozostawienie w strefie 
wykonywania Robót było konieczne. Wykonawca zobowiązany jest do starannego 
zabezpieczenia mienia przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na nieprzystosowane do tego obszary w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich spowodowanych uszkodzeń, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. 
Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
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06.02.2003r „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych”. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek: 
- zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 
- zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
- do wykonywania Robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane 
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na 
stanowisku pracy. 
- utrzymywać wszelkie urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie 
- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez 
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR, 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie 

Wykonawca odpowiada przed właścicielem za własność, która została przekazana 
wraz z placem budowy. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca powiadomi pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których prowadzone 
będą prace remontowe. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.5.14. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia 
o odbiorach technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi 
opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym 
związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne 
muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji i źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
- Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna 
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korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach 
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publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 
część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
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własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. 
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone. 
- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. 
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
- Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 



Zadanie inwestycyjne pn.: „PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIEŃCU – ZADANIE NR 25/2023'' 

17 
 

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 
posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 
 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- projekt organizacji budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
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- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu 
Rzeczowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone wzdłuż linii prostej (lub jako suma odcinków prostych). 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi wstępnemu, 
• końcowemu odbiorowi Robót. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami 
Ogólnymi od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót . Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.3. Wstępny odbiór Robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość 
do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 
wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór wstępny Robót 
nastąpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia niżej wymienionych dokumentów do 
odbioru wstępnego. 
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Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 
wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru 
wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

• Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów.  
• Wyniki pomiarów. 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ. 
• Opinię o gotowości odbioru. 
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają . 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. W toku odbioru wstępnego Robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Na zakończenie prac komisja wystawia Protokół wstępnego odbioru Robót. 
 
8.4. Końcowy odbiór Robót 

Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki i wady 
zostały poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru Robót, 
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi końcowy 
odbiór Robót zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych. 

 
8.5. Proces zakończenia Kontraktu 
Wystawienie Oświadczenia końcowego odbioru Robót 
Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez Wykonawcę 
ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, Inspektor Nadzoru w 
terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego odbioru robót z kopią dla 
Strony Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się Wykonawcy z obowiązków 
wynikających z Umowy, w sposób zadawalający Inspektora Nadzoru. 
 
Rozliczenie Końcowe 
Nie później niż 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru Robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz z dokumentami 
wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość Robót wykonanych zgodnie z 
Umową, oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa za należne mu z tytułu Umowy. 
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W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia końcowego i wszystkich informacji 
zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe 
rozliczenie. 
 
Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy 
Gwarancja należytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona na zasadach 
określonych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu   i magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na    Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w 
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest 
wskazane; opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp., 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych   wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
9.2. Tablice informacyjne 

Wymagania dotyczące tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest 
zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót Tablice 
informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu 
zakończenia inwestycji. Następnie, tablice informacyjne powinny być zastąpione. 

 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 

 
9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
ponosi Wykonawca. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
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łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót określonych w Kontrakcie oraz 
do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
zawartością i wymaganiami tych norm. 
  



Zadanie inwestycyjne pn.: „PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIEŃCU – ZADANIE NR 25/2023'' 

24 
 

 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE – 
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I – V 

KATEGORII 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii w ramach 
zamierzenia budowlanego pt. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU'' 

1.2., Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio 
ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
1.4.2. Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, a nie wykorzystanych 
do budowy nasypów oraz innych prac związanych. 
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

− Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 2. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
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- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki samojezdne 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 

4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki 
transportu:  
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportu powinny spełniać wymagania podane w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, należy 
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed 
rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi 
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca dokona obmiaru terenu. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien wykonywać roboty, w sposób zapewniający odprowadzenie 
wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Podczas wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna 
wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu. 

Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia uległ 
zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia jego użycie w odpowiednim terminie, grunt taki 
powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład. 
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5.4. Wykonywanie wykopów 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić 
na szerokości wykopu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty 
należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 
odnośnie kontynuowania robót. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
zabezpieczenie ścian i uszczelnienie styków. Zabezpieczenie ścian należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.  

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I rozdz. IV–1989 r. 
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie 
wykonywanej sieci wg dokumentacji projektowej.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej 
warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed 
zalaniem wodą i rozluźnieniem struktury gruntu. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających 
kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami 
atmosferycznymi lub odwilżą. Roboty winny być dzielone na zadania dzienne przewidziane 
do wykonania w czasie jednej dniówki roboczej.  

Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przy rozpoczęciu robót 
warstwy ziemi uprawnej należy składować oddzielnie, z założeniem odbudowy tej warstwy 
do grubości min. 10cm. 

5.5. Odwadnianie wykopów 

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie należy go odwadniać przy użyciu baterii 
igłofiltrów lub pomp szlamowych wybór systemu odwadniania ustalić z  Inspektorem 
Nadzoru. Faktyczny czas pompowania należy rejestrować w dzienniku pompowania.  

5.6. Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Dotyczy 
to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi, przewodami eNN. Należy 
przewidzieć dodatkowe kolizje, które nie zostały wykazane na mapach zasadniczych, które 
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mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót lub które zostaną stwierdzone próbnymi 
wykopami. 

Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach < 0,5 m z kablami roboty ziemne w 100 % 
wykonać ręcznie pod nadzorem Zakładu Energetycznego i Telekomunikacji. 

Na wszystkich  kablach zamontować rury dwudzielne ochronne Ø 110 mm. 

5.7. Zabezpieczenie istniejących sieci 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca jest zobowiązany 
do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu 
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. W czasie trwania robót 
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp,  
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 

pkt 5.3., 
d) dokładność wykonania wykopów pkt 5.4., 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach  
1 m3 (metr sześcienny) transport nadmiaru gruntu  
1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu  
1 mg (maszyno-godzina) praca pompy odwadniającej 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9  

9.2. Płatność.  

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 
Cena 1 m3 wykonania wykopów – wykopy pod rurociągi obejmuje:  

- oznakowanie robót, 
- przeprowadzenie pomiarów, 
- przemieszczenie urobku z odkładu z rozplantowaniem na powierzchni terenu. 
- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją,  
- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej w ST, 
- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, 
Cena 1 m3 wykonania wykopów transport nadmiarów gruntu obejmuje:  
- oznakowanie robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 
- wykonanie stanowisk załadowczych, 
- załadunek, odwóz i wyładunek nadmiarów gruntu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 

1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE 
ZASYPÓW OBIEKTÓW 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem zasypów, które zostaną wykonane  w ramach 
zamierzenia budowlanego pt. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU'' 

ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni wykopów z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Przestrzeń zasypu - przestrzeń w granicach klina odłamu, pomiędzy ścianą zewnętrzną 
przepompowni a ścianą lub skarpą wykopu fundamentowego. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.   MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano  w  ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu 

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopów powinny być następującymi 
gruntami nieskalistymi mineralnymi: żwirami, pospółkami oraz piaskami grubymi i średnimi, 
zgodnie z określeniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i 
opis gruntów. 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do zasypania przestrzeni zasypu 

Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni wykopów może być stosowany 
następujący sprzęt: 
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− koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, 
− ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt 

akceptowany przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogą być 
stosowane następujące środki transportu: 
− samochody samowyładowcze, 
− samochody skrzyniowe, 
− ciągniki kołowe i gąsienicowe lub inne środki transportu zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania 
podane w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania zasypki za przyczółkami należy: 
− oczyścić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów, 
− odwodnić przestrzeń zasypu, 
− wykonać bruzdy lub wyciąć stopnie w istniejących skarpach wykopu, w celu 
związania  zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym. 

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu 

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować: 
− dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.2, z ew. dodatkowym 
transportem do przestrzeni zasypu,  
− rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu 
zagęszczającego, wg „Roboty Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru”, 
− zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi wzgl. 
wibratorami powierzchniowymi, 
− stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niż 0.9, 

Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań 
nieniszczących „in situ” jedną z podanych metod dostosowaną do warunków pomiaru: 
- radioizotopową, 
- próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 
- geodezyjną. 
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Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżyniera przy odbiorze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− wykonanie bruzd lub wycięcie stopni w skarpach wykopów, 
− zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 
− zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 250 m3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu zasypu. 
b) 1 m2 (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Płatność 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 
a) Cena 1 m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:  
− odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej, 
− wykonanie bruzd lub stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu związania 
zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym, 
− zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, z ew. dodatkowym 
transportem, 
− zagęszczenie gruntu wg wymagań ST, 
− przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów, 
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− uporządkowanie terenu robót. 
 
b) Cena 1 m2 plantowania powierzchni zasypu obejmuje:  
− wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu, 
− uporządkowanie terenu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 

1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.03 ROBOTY SANITARNE-INSTALACJA 
WEWNĘTRZNA  KANALIZACJI SANITARNEJ Z 

PRZYKANALIKIEM 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w 
zakresie wykonania przykanalika oraz  wewnętrznej instalacją kanalizacji sanitarnej, która 
zostanie wykonana w ramach realizacji  pn. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOŁÓWKI 
SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W 
WIEŃCU'' 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych z pkt. 
1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót 
związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej z przykanalikiem.  
 

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia  
z kanałem sanitarnym 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych  
i odprowadzenia ich do odbiornika. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna, będąca granicą sieci kanalizacyjnej 
i instalacji, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy 
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, 
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

 

2.1.1. Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne wykonane z tworzywa sztucznego PVC-U  klasa SN8. Rury 
muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niż 2 m. 
Cechowanie powinno zawierać: 

- nazwę lub znak producenta; 
- wymiar nominalny; 
- symbol surowca; 
- klasa sztywności; 
- kod przeznaczenia; 
- datę  produkcji; 
- znak budowlany; 
- numer aprobaty technicznej. 

Kształtki kanalizacji zewnętrznej (kolana, złączki, nasuwki) wg wymogów jak dla rur. 
Rury kanalizacyjne w zakresie średnic: 
� Dz160 PVC-U, SN8 L-wg opisu technicznego, 
� Dz110 PVC-U  L-wg opisu technicznego 
� Dz50 PVC-U  L-wg opisu technicznego 

 

 

2.1.2. Kruszywa. 

Materiał na podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
a) nie powinny występować cząstki powyżej 2,5 mm, 
b) materiał nie może być zmrożony, 
c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku 
składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych.Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej 
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i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest 
zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

 

 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

 

2.2.3. Pozostałe elementy 

Pozostałe elementy: kształtki kanalizacyjne, materiały izolacyjne – przechowywać w 
zabezpieczonych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu fabrycznym. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• wibromłota do zapuszczania grodzic 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
• beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone 
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
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4.2. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.4. Transport pozostałych materiałów 

Korytka, kształtki można przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach lub 
luzem. Załadunek i wyładunek rurek powinien odbywać się: 
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych, w przypadku przewożenia luzem. 

Elementy w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 
zgnieceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne  

5.2. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie Robót) podłoże należy wykonać  
z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości łącznie z ułożeniem rur drenarskich 
odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia  
o grubości zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
 

5.3. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze od określonych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 

5.3.1. Kanały 

Przy wykonywaniu kanałów należy przestrzegać następujących zasad: 
• trasa powinna być prosta, bez załamań w planie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia z 

kanałem na trójnik), 
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• minimalny przekrój przewodu odgałęzienia określa Dokumentacja 
• włączenie przykanalika do istniejącej studni,  

 

5.6  Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi, przewodami eNN oraz 
wodociągami. Należy przewidzieć dodatkowe kolizje, które nie zostały wykazane na mapach 
zasadniczych, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót lub które zostaną 
stwierdzone próbnymi wykopami. 

 

5.7. Zabezpieczenie istniejących sieci 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca jest zobowiązany 
do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu 
prowadzenia Robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania Robót 
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia. 

 

5.8. Próba szczelności 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy  
PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom 
w zakresie szczelności na: 

− eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu, 
Próba na eksfiltrację: 

− próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami, 
− cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek, 
− wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione, 
− poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co 

najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience, 
− po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu 

zwierciadła na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy 
przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 
godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody w studniach, 

− po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. 
Czas trwania próby wynosi: 

− dla odcinków do 50 m - 30 minut 
− dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut. 

Próba szczelności na infiltrację 
Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. 
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Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę 
szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc 
złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed 
działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona próba 
szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane w terenie w wyraźny sposób za 
pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom 
postronnym. 
Należy sporządzić protokół, zawierający następujące sformułowania: 
a. datę sporządzenia protokółu, 
b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego, 
c. nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 
przebieg próby, 
d. nazwę Inwestora rurociągu, 
e. nazwę eksploatatora, 
f. rodzaj czynnika próby, 
g. czas trwania próby, 
h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia, 
i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego. 
 
Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją projektową 
oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą. 
 

5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami. Materiał zasypowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i ST. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi przykanalika, 
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• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  
• badanie odchylenia spadku kanałów, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie wykonanych izolacji. 

 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać +/-5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 
poszczególnych faz Robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed 
wykonaniem następnej części Robót, uniemożliwiających odbiór Robót poprzednich. 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• Roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem. 
• wykonane studzienki kanalizacyjne, 
• wykonana izolacja, 
• zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Długość odcinka 
Robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
• oznakowanie Robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie Robót przygotowawczych, 
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie włączeń do czynnej studni kanalizacyjnej, 
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień,  
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

1. PN-EN 1610Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
3. PN-B-10736Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
7. PN-EN-295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-EN 124Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
11. PN-H-74051-02Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
15. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
16. PN-EN 1917Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog budownictwa 
2. KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
3. KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
4. KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
5. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 
6. i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I 
9. rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy wewnętrznej instalacji gazu niskiego 
ciśnienia w ramach zamierzenia budowlanego pn.:,,REMONT KUCHNI ORAZ STOŁÓWKI 
SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W 
WIEŃCU'' 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy istniejącej instalacji 
gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 

W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaż istniejących rurociągów i urządzeń instalacji gazu,  
- wykonanie rurociągów wewnętrznej instalacji gazowej,  
- wykonanie próby (prób) szczelności instalacji,  
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych,  
- uruchomienie instalacji. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST).  
Pojęcia podstawowe: 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający 
określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z 
urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz 
urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami 
spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku.  
Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z 
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej 
elementów.  
Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy 
instalacja gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do 
dalszej bezpiecznej eksploatacji.  
Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu 

gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także 

zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 

Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego  
z przyłącza do instalacji gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za 
którym rozpoczyna się instalacja gazowa.  
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Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie 
instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub 
urządzenia gazowego.  
Maksymalne chwilowe zżycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez 
urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone  
z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego 
obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej 
określana w m3/h.  
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja 
gazowa została wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 
normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, 
podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności.  
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów 
gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia 
obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie.  
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez 
określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, 
odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w 
zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń.  
Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub 
wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym 
rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych.  
Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu 
dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej.  
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej.  
Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody 
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrażona w MJ/m3; wielkość mniejsza od ciepła 
spalania o około 10%.  
Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być 
spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły być dostarczone.  
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w 
którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby dany obiekt (grupa 
obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej.  
Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące 
zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub 
zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym.  
Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania 
odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej w 
[m3/h] i [m3/rok], spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; w 
dokumencie tym określa się także maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel 
użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego 
możliwa jest dostawa gazu. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego  
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy  
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych  
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 

2. Materiały 

 Do wykonania przebudowy instalacji gazu mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.  

 Wszystkie materiały zastosowane na budowie muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca winien uzyskać przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

2.1. Przewody  
 Przewody instalacji wewnętrznej w  budynku projektuje się z rur stalowych czarnych 
bez szwu zgodnie z PN-EN 10208-1:2000., łączonych przez spawanie przeznaczonych do 
gazu ziemnego 

Kształtki do zmian średnic i zmiany położenia powinny być wykonane ze stali, 
jako kute lub ciągnione. 
 Urządzenia gazowe z projektowaną instalacją należy połączyć za pomocą 
elastycznego przewodu z uformowanej stali szlachetnej w oplocie ze stali nierdzewnej  
i płaszczu z tworzywa sztucznego – przeznaczonego dla urządzeń gazowych (gaz ziemny). 
 Orurowanie wewnętrznej instalacji gazowej Ø80,Ø32mm należy oczyścić z rdzy a 
następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbą w kolorze żółtym. 

2.2. Armatura odcinająca 

 Zawór odcinający kulowe Ø15mm przy projektowanej kuchni gazowej  
winien posiadać  parametry wytrzymałościowe odpowiednie dla gazu niskiego ciśnienia.  
 Dźwignie zaworów w kolorze żółtym. 

3. SPRZĘT 

3.1   Ogólne wymagania 

   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów.” 
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4. TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania  

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej   
„ST.00.00 - Wymagania ogólne”. Transport i składowanie Rury w wiązkach muszą być 
transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić  
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur  
i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Dostarczoną na budowę armaturę należy 
uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę oraz inne elementy wyposażenia należy 
składować i przechowywać w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczana  
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w pojemnikach w zamkniętych pomieszczeniach 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady 
 Wykonanie robót Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, 
niniejszą specyfikacją i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych producentów. 
5.2. Montaż istniejących urządzeń i rurociągów 

Przed montażem orurowania instalacji gazowej należy sprawdzić, czy elementy 
przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
Kolejność wykonania robót: 
 - wyznaczenie trasy ułożenia rur, 
 - wykonanie gniazd (otworów) i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur,  
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie spawów połączeniowych,  
- wykonanie próby szczelności, 
- zabezpieczenie antykorozyjne rur. 
 
 Przewody gazowe należy prowadzić tak, aby odległość między przewodem instalacji 
gazowej, a innymi przewodami umożliwiała wykonywanie prac konserwatorskich. Należy 
zachować minimalną odległość 10cm przy poziomych odcinkach w stosunku do innych 
przewodów, prowadząc przewód gazowy nad nimi oraz 2cm przy skrzyżowaniu z innymi 
przewodami. Nie należy sytuować przewodu gazowego w odległości mniejszej niż 60cm od 
iskrzących urządzeń elektrycznych.   
 Przy montażu przewodów instalacji gazowej należy ściśle przestrzegać wymagań 
dotyczących rozmieszczenia uchwytów mocujących. Do mocowania rur gazowych należy 
stosować uchwyty wykonane z materiałów niepalnych (łącznie z kołkami) z przekładkami 
tłumiącymi drgania . 
 Odbiornik gazowy z instalacją należy łączyć na stałe za pomocą łączników 
gwintowanych, uszczelnianych konopiami czesanymi, zanurzanymi w pokoście naturalnym 
lub z zastosowaniem atestowanych elastycznych przewodów metalowych. Armaturę 
odcinającą (posiadającą znak jakości „B”) oraz inne elementy wyposażenia instalacji, należy 
tak sytuować, aby zapewnić do nich łatwy dostęp. 
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5.3. Demontaż istniejących urządzeń i rurociągów 
 Przed przystąpieniem do robót demontażowych części instalacji gazowej należy 
odciąć dopływ gazu do instalacji, a następnie instalację gazową całkowicie opróżnić z gazu  
i przedmuchać gazem obojętnym. Następnie należy zdemontować zbędne rurociągi instalacji 
gazowej w zakresie podanym w projekcie. Przy robotach demontażowych, a szczególnie 
spawalniczych należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do przepisów BHP  
i PPOŻ. n 6 5.3 
 
5.4. Próba szczelności 
 Główną próbę szczelności wewnątrz budynku należy przeprowadzić przed 
pomalowaniem przewodów. 
Próbę należy wykonać poprzez napełnienie instalacji powietrzem pod ciśnieniem 0,05 MPa. 
 Pomiar spadku ciśnienia należy zmierzyć manometrem po upływie 15-30 min 
od chwili napełnienia przewodów powietrzem (czas niezbędny do wyrównania temperatury 
powietrza  
w instalacji z temperaturą otoczenia. Jeżeli po 30 min nie zaobserwuje się spadku ciśnienia  
na instalacji próbę należy uznać za szczelną. 
 Po przeprowadzeniu prób szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć 
przed korozją warstwą farby powierzchniową i nawierzchniową w kolorze żółtym. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 
• stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną, 
• jakość użytych materiałów,  
• każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta,  
• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania  
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie,  
• wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST, 
• średnica i ułożenie przewodów  
• badanie szczelności przewodów, 
• dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie  
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do rozpoczęcia okresu gwarancyjnego jest 
Dziennik Budowy. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
 
7. Obmiar robót 
 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym. 
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 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem.  
 Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym 
robót. Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem,  
a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,  
a Wykonawca ma obowiązek utrzymywania ich w dobrym stanie w całym okresie trwania 
robót. 
 

8. Odbiór robót  
 Odbioru robót, polegających na wykonaniu przebudowy i rozbudowy instalacji 
gazowej należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” – tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz normą  
PN-64/B-10400.  
  Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 
robót:  

- odbiór materiałów i urządzeń, 
 - lokalizacja urządzeń i armatury, 
- próby ciśnieniowe (szczelności) instalacji gazowej, 
-próba skuteczności układu odprowadzenia spalin (przewodu kominowego 
spalinowego), 

 - odbiór końcowy.  
 
 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji.  
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót (dokumentacja powykonawcza),  
- Dziennik budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wy 
dane przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- protokoły przeprowadzenia prób szczelności,  
- protokół odbioru przewodu kominowego spalinowego. 

 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek,  
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia), 
- protokoły prób szczelności instalacji gazowej i odbioru przewodu kominowego 
spalinowego. 
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9. Podstawa płatności 
 Podstawę płatności stanowi cena za kompletną instalację wykonaną zgodnie z 
projektem budowlanym. 
 
10. Przepisy związane  
 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, 
2.         Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny,  
3.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

 budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr108 
 poz.953) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr48 
 poz.401),  
6. PN-93/B-02862 Odporność ogniowa,  
7. PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków,  
8. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” - Tom II - 
 Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady - Warszawa 1988.  
9. PN-83/B-03430/Az3/2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
 zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.  
10. „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” 

 wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej  
i Klimatyzacji, Warszawa 2001r. 
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ST-01.05 ROBOTY INSTALACYJNE  

INSTALACJE WEWNĘTRZNE,  

-WODA ZIMNA I  CIEPŁA,  
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1. WSTĘP 

1.1Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej w ramach zamierzenia budowlanego 
pt. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU'' 
 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy 
niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie następujących instalacji:  

• Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej,  

1.4.  Określena podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST).  
Pojęcia podstawowe: 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych 
przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą 
wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a 
instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą 
którego jest pobierana woda z tego ujęcia.  
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się 
bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej 
wody.  
 
Centralne przygotowanie cieplej wody - wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie ich do 
punktów czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplną.  
Kształtki - są to elementy pozwalające na podłączenie przewodów z armaturą i 
urządzeniami.  
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia  
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez 
ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.  
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.  
Studzienka wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony  
do zainstalowania armatury – np. wodomierza.  
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).  
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Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory 
przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.  
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody  
z instalacji wodociągowej. 
Kompensator - element do kompensacji wydłużeń cieplnych na instalacji ciepłej wody 
cyrkulacji. 
Hydrant wewnętrzny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia 
pożaru.  
Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji 
kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia . 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.   
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych.   
Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia  
z kanałem sanitarnym. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.  
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami. 
 
 

1.4 Materiały 
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, 
urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny  
o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia 
posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą 
Techniczną 
 
2.INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

2.1. Instalacja wody zimnej 

 Instalacje wody zimnej zaprojektowano rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT 
łączonych przez systemowe złączki zaprasowywane wg PN-EN ISO 21003-3:2009. 
Rury muszą posiadać atest PZH do wody pitnej. 
Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  

Przewody należy prowadzić zasadniczo w posadzce, podejścia do urządzeń w 
bruzdach ściennych.  

Urządzenia i przybory w pomieszczeniach technologicznych kuchni należy 
wyposażyć w zawory odcinające zgodnie z rysunkiem aksonometrii  wody. 
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Wpięcie projektowanej instalacji wody zimnej do istniejącego rurociągu Dn32 
wykonać przy użyciu kształtek gwintowanych ze stali ocynkowanej wg PN-EN 10305-3:2016-
06. 
 Przewody mocować za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Przewody w osłonie 
powinny być ułożone swobodnie. Przewody pionowe należy mocować do konstrukcji 
budynku za pomocą uchwytów zapewniających swobodne przesuwanie się przewodów oraz 
ochronę przed drganiami i hałasem. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy zastosować 
podkładki elastyczne. Przewody podejść należy dodatkowo mocować przy punktach poboru 
wody. 

Zmiany kierunku i podejścia wodociągowe wykonać przy pomocy kolan i łuków. 
Przewody w bruzdach ściennych zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Dla 

łatwiejszego montażu otulinę można rozciąć i ponownie złączyć przy użyciu taśmy 
izolacyjnej do tego przeznaczonej. 

Grubości izolacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - wg tabeli opisu technicznego. 

Przewody ułożone będą równolegle z przewodami wody ciepłej. 
 
2.1.1. Armatura  
 Armatura odcinająca typowa kulowa PN- 1,0MPa z atestem PZH do wody pitnej. 
  

2.2. Instalacja ciepłej wody 

Instalacje ciepłej wody  zaprojektowano rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT łączonych 
przez systemowe złączki zaprasowywane wg PN-EN ISO 21003-3:2009. 
Rury muszą posiadać atest PZH do wody pitnej. 
             Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  

Przewody należy prowadzić zasadniczo w posadzce, podejścia do urządzeń w 
bruzdach ściennych.  

Urządzenia i przybory w pomieszczeniach technologicznych kuchni należy 
wyposażyć w zawory odcinające zgodnie z rysunkiem aksonometrii  wody. 

Wpięcie projektowanej instalacji cieplej wody do istniejącego rurociągu  wykonać przy 
użyciu kształtek gwintowanych ze stali ocynkowanej wg PN-EN 10305-3:2016-06. 
 Przewody mocować za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Przewody w osłonie 
powinny być ułożone swobodnie. Przewody pionowe należy mocować do konstrukcji 
budynku za pomocą uchwytów zapewniających swobodne przesuwanie się przewodów oraz 
ochronę przed drganiami i hałasem. Pomiędzy przewodem, a obejmą należy zastosować 
podkładki elastyczne. Przewody podejść należy dodatkowo mocować przy punktach poboru 
wody. 

Zmiany kierunku i podejścia wodociągowe wykonać przy pomocy kolan i łuków. 
Przewody w bruzdach ściennych zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Dla 

łatwiejszego montażu otulinę można rozciąć i ponownie złączyć przy użyciu taśmy 
izolacyjnej do tego przeznaczonej. 

Grubości izolacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - wg tabeli opisu technicznego. 

Przewody ułożone będą równolegle z przewodami wody ciepłej. 



Zadanie inwestycyjne pn.: „PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIEŃCU – ZADANIE NR 25/2023'' 

57 
 

2.3. Próby instalacji wody 

Po wykonaniu instalacji wody zimnej i  cieplej należy instalację dwukrotnie przepłukać 
wodą do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń i przeprowadzić próbę szczelności 
na ciśnienie 1,5 raz większe od ciśnienia roboczego (min. 1MPa). 
Próbę szczelności wykonać przy odkrytych rurociągach. Po wykonaniu próby przewody 
przed ostatecznym ukryciem zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić dezynfekcje celem uzyskania pozytywnych 
wyników bakteriologicznego badania wody. 

2.4. Dezynfekcja termiczna  

Dezynfekcję termiczną instalacji należy przeprowadzić przez podgrzanie ciepłej wody 
w zbiorniku wody do temperatury maksymalnej 75ºC i wprowadzeniu do instalacji 
wewnętrznej. Dezynfekcje należy przeprowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych  
w godzinach nocnych poza godzinami pracy obiektu. 

Armatura zainstalowana w obiekcie musi być przystosowana do dezynfekcji 
termicznej. 
 
2.5. Przepisy związane  
 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, 
2.         Ustawa z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny,  
3.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

 budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr108 
 poz.953) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr48 
 poz.401), 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-01.06 ROBOTY INSTALACYJNE  

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. 
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1. WSTĘP 

1.1Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji c.o. wodnej w ramach zamierzenia 
budowlanego pt. ,,REMONT KUCHNI ORAZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU'' 
 

1.0 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.1 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Roboty, których dotyczy 

niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie następujących instalacji:  

• Demontaż  istniejącychgrzejników i gałązek, 

• Montaż nowych grzejników i gałązek  

• Montaż armatury regulacyjnej 

Lp. Nazwa materiału Jedn. miary 
Ilość 

szt. 

1. 2. 3. 4. 

1. Grzejniki higieniczne zasilanie boczne H20-600/1600 kpl. 4 

2. Grzejniki płytowe zasilanie boczne H10-600/800 kpl. 2 

3. Zawór termostatyczny grzejnikowy DN15   szt. 6 

4. Zawór odcinający DN15   szt. 6 

5. Siłownik do zaworów termostatycznych o napięciu 24V szt. 6 

6. Sterowniki temperatury w pomieszczeniu szt. 2 

7. Rura ze stali czarnej ze szwem Dn15 mb 30 

8. Osłony grzejnikowe kpl. 3 

9. Izolacja termiczna rur zgodnie z opisem kpl. 1 

10. Obudowy rur płytą g-k zgodnie z opisem dla pomieszczeń suchych kpl. 1 

11. Obudowy rur płytą g-k zgodnie z opisem dla pomieszczeń mokrych 
(zaplecze kuchni) kpl. 1 

 

2.0 INSTALACJA C.O. 

Obecnie cały budynek Szkoły zasilany jest w ciepło z istniejącej kotłowni gazowej 

zlokalizowanej w piwnicy budynku. Pomieszczenia kuchni i stołówki podlegają remontowi,  

w związku z czym zapotrzebowanie na ciepło dla budynku pozostaje bez zmian i nie ma 

wpływu na źródło ciepła. 

2.1 Przewody instalacji grzejnikowej. 
Projektuje się instalację centralnego ogrzewania grzejnikową z rur ze stali o niskiej 
zawartości węgla łączonych przez systemowe złączki zaprasowywanie. 
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Grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach zasilane będą z istniejących pionów c.o. 
zasilanych istniejącymi leżakami usytuowanymi nad posadzką. W ramach remontu wymianie 
podlegają grzejniki wraz z gałązkami, zaworami termostatycznymi na zasilaniu i zaworami 
odcinającymi na powrocie (w nawiązaniu do systemu istniejącego). 
Obudowy leżaków i pionów w zakresie remontowanych pomieszczeń należy zdemontować i 
wykonać od nowa w nawiązaniu do osłon grzejnikowych oraz minimalizacji ich wielkości w 
pomieszczeniach kuchni. 
W pomieszczeniach dostępnych dla dzieci grzejniki należy obudować osłonami. 
Instalację c.o. zaprojektowano z uwzględnieniem układu istniejącego orazukrycia 
przewodóww obudowach oraz za osłonami grzejnikowymi. 
Układ przewodów wg rysunku rzutu parteru. 
 
2.2 Grzejniki c.o. 
Dla całego zaplecza kuchni wraz ze stołówką zaprojektowano grzejniki higieniczne, 
pozwalające na łatwe utrzymanie czystości, z podłączeniem bocznym, z dodatkowym 
zaworem termostatycznym na gałązce zasilającej i zaworem odcinającym na gałązce 
powrotnej. 
Grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci należy obudować. 
W pomieszczeniach objętych opracowaniem zaprojektowano ogrzewanie ze sterowaniem 
Sterownikiem naściennym indywidualnym dla stołówki oraz osobnym dla grupy pomieszczeń 
kuchni. Na zaworach termostatycznych należy zamontować siłowniki o napięciu 24V 
połączone ze sterownikami. Układ sterowania wg załączonych rysunków. Sterowniki z 
możliwością wpięcia całego układu w system nadrzędny pozwalający na przyszłościowe 
sterowanie ogrzewaniem dla wszystkich pomieszczeń wpiętych do systemu, sterowany z 
jednego miejsca lub przez internet. 
Do sterowników należy doprowadzić zasilanie elektryczne na potrzeby sterowania 
ogrzewaniem (wg projektu branży elektrycznej). 
Mocowanie grzejników zgodnie z wytycznymi producenta. 
Szczegółowo grzejniki i ich usytuowanie wg rysunków. 
 
2.3 Osłony elementów grzejnych. 
W pomieszczeniu przebywania dzieci – stołówce, na grzejnikach należy zamontować osłony, 
ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. 
Osłony należy montować w odległości minimum 3 cm od grzejnik. 
Obudową należy objąć całą wysokość (do parapetu) i szerokość ścian pomiędzy obudową 
pionów, w miarę możliwości licując osłony grzejnikowe z obudową pionów.  
Projektuje się osłony z płyty lakierowanej MDF grubości 12 mm z zaokrąglonymi brzegami i 
otworami o średnicy 60 mm. 
Kolor płyt należy dostosować do kolorystyki pomieszczenia.  
Na rzutach zaznaczono elementy przeznaczone do osłonięcia. 

2.4. Armatura. 

Armatura odcinająca i regulacyjna. 
Zawory odcinające typowe do wody gorącej PN-10. 

Regulacja nastawami wstępnymi przy zaworach termostatycznych. 
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Regulacja instalacji – temperatura czynnika grzewczego 

indywidualniew poszczególnych pomieszczeniach w zależnościod potrzeb poprzez 

nastawy zaworów termostatycznych zintegrowanymi z systemem sterowania. 

W czasie rozruchu należy dokonać oceny działania instalacjipod względem panującego w 
niej ciśnienia dyspozycyjnego. W razie konieczności należy dokonać korekt nastaw na 
istniejących zaworach regulacyjnych 

2.5. Izolacja  

Przewody ułożone w bruzdach zaizolować otuliną z pianki polietylenowej z zewnętrzną 
warstwą ochronną (np. wzmocnioną folią polietylenową – do zastosowania w betonie). Dla 
łatwiejszego montażu otulinę można rozciąć i ponownie złączyć przy użyciu taśmy 
izolacyjnej do tego przeznaczonej. Przewody w obudowach zaizolować otuliną z pianki 
polietylenowej z wzdłużnym nacięciem. Wymianie podlega również izolacja termiczna na 
istniejących przewodach w zakresie remontowanych pomieszczeń. 
Grubości izolacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)- wg poniższej tabeli: 
 
 

Tab.1 Grubość izolacji termicznej rurociągów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał o współczynniku 
przewodzenia ciepła 
 ((1 [W/(m x K)] 0,035 =ג

1 2 3 
1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznie rury 
4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 
5. Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany 

lub stropy, skrzyżowania przewodów 
50% wymagań z lp. 1-4 

6. Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody cieplej i 
cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

 
50% wymagań z lp. 1-4 

7. Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
8. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 

ogrzewanej budynku) 
40 mm 

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części 
nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku 2) 

50% wymagań z lp. 1-4 

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku 2) 

100% wymagań z lp. 1-4 

Uwaga: 
1)Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli – 
należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej 
2)Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna 

 
Szczegółowo instalacje wg rysunków i zestawienia materiałów podstawowych. 
UWAGA: 
Przewody instalacji c.o.  w pomieszczeniach przebywania dzieci należy bezwzględnie ukryć.  
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3. Próby instalacji. 

Po wykonaniu instalacji należy instalację dwukrotnie przepłukać wodądo całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń, a następnie przeprowadzić próbę szczelności na ciśnieniu 

0,4 MPa. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby na zimno należy wykonać próbę 

na gorąco. Próbę szczelności należy przeprowadzićprzy najwyższych parametrach 

roboczych instalacji. 

Próbę na gorąco wykonać dwukrotnie w odstępie czasowym dobowym.  

Po wykonaniu prób instalację przed ukryciem całkowitymzabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

Wbudowywane materiały musza posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych 

i porządkowych. Wszystkie wykonane prace związane z montażem muszą być zgodne z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbioru Robót powołana przez 

Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru.  

W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

− Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z zestawieniem projektowym, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 

właściwości i części zamiennych; 

− Sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, SST, a w przypadku 

odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika 

budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru; 

− Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji klimatyzacji z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami technicznymi; 
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− Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji  ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

− Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji  

− Sprawdzenie ogólnego stanu pomieszczeń, w których odbywały się prace montażowe; 

− Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe 

i kontrolę dotykową 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

− oświadczenie kierownika robót; 

− dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi 

w czasie budowy;  

− dziennik budowy i książkę obmiarów;  

− protokoły wykonanych prób i badań;  

− świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie. 

Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne 

z potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 

w kosztorysowaniu.   

Wszystkie pomiary długości będą wykonane w poziomie i w pionie. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób zrozumiały i jednoznaczny i w obecności 

Inspektora Nadzoru. Obmiar dokonuje się w przypadku miesięcznego fakturowania, 

zakończenia danego rodzaju robót, w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w pracach 

czy zmiany Wykonawcy.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty związane z montażem instalacji są jednym elementem płatniczym  

wraz z protokołem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w 

umowie na wykonanie robót. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1065).  

− Rozporządzenie Ministra   Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.  

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

- PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania  przy 

odbiorze. 

- PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

 powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji wentylacyjnej dla zamierzenia budowlanego pt. 
,,REMONT KUCHNI ORAZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIEŃCU'' 
 
1.2. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w  pomieszczeniu kuchni i zmywalni. 
 
Szczegółowy zakres robót:   

• Wykonanie otworów w ścianach i stropach pod kanały wentylacyjne,  

• Dostawa i montaż urządzeń wentylacyjnych,   

• Wykonanie instalacji wentylacyjnej,   

• Wykonanie izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych, 

• Dostawa i montaż urządzeń AKPiA , 

• Próby szczelności i rozruch instalacji wentylacji,   

• Przekazanie instalacji użytkownikowi 

 

1.3. Określenia podstawowe 

• Wentylacja pomieszczenia -Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, 
mająca na celu usunięcie powietrza zanieczyszczonego, 

• Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch,   

• Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych 
służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza, 

• Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej 
przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w 
strefie przebywania ludzi, 

• Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej 
objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogól z 
zastosowaniem przewodów,   

• Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych 
mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość 
powietrza,   

• Ogrzewanie powietrza - Proces polegające na podwyższaniu jego temperatury,  

• Wentylator - Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch,  
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• Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 
zanieczyszczeń stałych lub ciekłych,   

• Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci - Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z 
procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną,   

• Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne,  Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który powietrze jest 
usuwane na zewnątrz,  Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z 
zanieczyszczeń stałych i ciekłych, Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik 
ciepła do ogrzewania powietrza,   

• Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci - Urządzenie przeznaczone do 
przekazywania ciepla lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do 
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie,   

• Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływapowietrze,   

• Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez 
zmianę oporu przepływu,   

• Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż 
przewodów,   

• Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 
przestrzeni,  

• Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni, 

• Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między 
dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się 
ognia i dymu z jednej strefy do drugiej,   

• Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i 
wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania 
mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrzne. 

 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988. 

MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 

Kanały, kształtki i osprzęt wentylacyjny – powinny spełniać wymagania następujących 

norm:   

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza w przewodzie.   

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. 

Podział, nazwy i określenia.   

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.  

 PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania.   

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych.   

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary.   

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary.   

PN-B-03434:1999 Wentylacja – przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania.   

PN-B-76002:1a  Wentylacja – połączenia urządzeń przewodów i kształtek 

wentylacyjny blaszanych. 

Lp. opis j.m. ilość uwagi 
URZĄDZENIA WENTYLACYJNE 

W1 
Wentylator kanałowy DN160, V=340 m3/h; 53W 0,21A; 230V, 
z regulatorem prędkości obrotowej 

kpl. 1 
praca 
ciągła 

W2 
Wentylator kanałowy DN160 do okapów kuchennych, V=1000 m3/h; 
511W; 3,1A; 230V, z 5-biegowym transformatorowym regulatorem 
prędkości obrotowej oraz wyłącznikiem serwisowym 

kpl. 1 
praca 
ciągła 

W3 
Wentylator typu łazienkowego (do montażu na wlocie kanału 
grawitacyjnego) DN150, 75 m3/h; 29W; 230V 

kpl. 1 
praca 
ciągła 

KP 
Kurtyna powietrzna zimna o długości czynnej 1,0m dostosowana do 
drzwi wejściowych o szerokości 1,0m; 1,4A; 230V 

kpl. 1 
bez 

grzania 
NWP Nawietrzak podokienny prostokątny 594x75mm; Vmax=250m3/h kpl. 5  

OKAP 
Okap wentylacyjny kondensacyjny 1200x1000x550mm z króćcem 
wyciągowym DN315, wyposażony w filtry tłuszczowe, przepustnicę 
regulacyjną, zawiesia i oświetlenie – wg projektu technologii kuchni 

kpl. 1 

dostawa po 
stronie 

technologii 
kuchni 

INSTALACJA W1 – stołówka (blacha ocynkowana) 
W1-1 Kolano 90° 150x150 szt. 1  
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W1-2 Redukcja 150x150/160, L=150 szt. 1  
W1-3 Prostka 160/230 szt. 1  
W1-4 Prostka 160/300 szt. 1  
W1-5 Tłumik akustyczny DN160, L=300, gr.iz.50 szt. 1  
W1-6 Prostka 160/260 szt. 1  
W1-7 Trójnik 160/250x100, L=350 szt. 1  
W1-8 Kratka wentylacyjna 250x100 z przepustnicą regulacyjną szt. 2  
W1-9 Redukcja 160/125 szt. 1  
W1-10 Prostka 125/3000 szt. 1  
W1-11 Trójnik 125/250x100, L=350 szt. 1  
W1-12 Zaślepka DN125 szt. 1  

INSTALACJA W2 – kuchnia (blacha kwasoodporna) 
W2-1 Kolano 90° DN315 szt. 2  
W2-2 Prostka 315/300 szt. 1  
W2-3 Łuk 45° DN315 szt. 1  
W2-4 Prostka 315/100 szt. 1  
W2-5 Prostka 315/600 szt. 1  

W2-6 
Żaluzja grawitacyjna wyrzutowa do kanału wentylacyjnego DN315, 
montowana na elewacji 

szt. 1 
materiał 
np. PVC 

W2-6 Izolacja z wełny mineralnej gr. 80mm na płaszczu z folii aluminiowej m2 3,7  
 
Uwaga: 
 

� należy przewidzieć przy montażu elementów wentylacyjnych materiały do mocowania 
(pręty gwintowane, kołki, konsole montażowe, podpory), których nie ujmuje się 
w typowym zestawieniu, a wynikają ze specyfiki prowadzonych prac, 

� materiały należy zamawiać w oparciu o część rysunkową (zwłaszcza kolana, łuki, 
trójniki). 

SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do 
wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

● komplet elektronarzędzi  
● komplet narzędzi ślusarskich  
● komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 
● podstawowe narzędzia ręczne do cięcia i obróbki 

 
4. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi.  
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• Centrale wentylacyjne i wentylatory powinny być przewożone samochodami  
skrzyniowymi w pozycji pionowej. Centrale należy dostarczyć na budowę  w 
opakowaniu fabrycznym. Ich rozładunek realizować przy pomocy urządzeń 
mechanicznych (wózków, podnośnikowych dźwigów itp. Po dostarczeniu na plac 
budowy należy sprawdzić czy centrale i ich elementy nie zostały uszkodzone w 
czasie transportu. 

• Materiałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 

• Załadunku i rozładunku elementów wentylacji dokonywać ręcznie dbając, by nie 
doszło do powstania uszkodzeń. 

5. Wykonawstwo robót  
Wszystkie prace należy wykonać w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, Inwestorem 

oraz Użytkownikiem obiektu, w oparciu o obowiązujące przepisy i warunki BHP.  

Centrale, wentylatory, okapy i inne elementy instalacji wentylacyjnej należy montować 
w lokalizacji zgodnej z rysunkiem i opisem. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i 
elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Powierzchnieprzewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju 
prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 
1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B76002. 

Przewody i elementy wentylacyjne nawiewne zaprojektowano blachy stalowej 
ocynkowanej grubości 0,8mm, zgodnie z obowiązującą normą, podwieszane do stropu oraz 
mocowane do ściany za pomocą prętów gwintowanych i konsoli montażowych, łączone 
kołnierzowo. Wyciąg z okapów –  z blachy ze stali nierdzewnej gatunek AISI 304. 

Z uwagi na odzysk ciepła, wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne należy 
zaizolować matą z wełny mineralnej, na folii aluminiowej – zgodnie z Rozporządzeniem, tzn. 
wewnątrz pomieszczeń: gr. 40mm, a na zewnątrz: nawiewne i wywiewne gr. 80mm, pod 
płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej. 

Każde urządzenie elektryczne należy wyposażyć w wyłącznik serwisowy w celu 
ochrony dla pracowników serwisu przy przeglądach, bądź naprawach. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych, cz. II (Instalacje sanitarne i przemysłowe.)”. 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP. 
Należy przestrzegać wytycznych montażu poszczególnych producentów urządzeń 

i materiałów. 
 

6. Kontrola, badania i odbiór robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, 
dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
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przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  Badania jakości robót w czasie 
budowyBadania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby. Jednostki obmiarowe:  

● W m2 mierzy się: - długości zamontowanych kanałów 
● W m2 mierzy się: - powierzchnię izolacji 
● W kpl. lub szt. mierzy się: - urządzenia i uzbrojenie 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
 
1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 
2. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 
3. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
4. PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania; 
5. PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 

badania. 
6. PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych; 
7. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
8. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne; 
9. ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
10. PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
         PN-EN 12236 Wentylacja budynków 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(ST) są wymagania dotyczące demontażu istniejących, montażu projektowanych i odbioru 
instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kuchni i stołówki szkolnej w budynku Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego zlokalizowanym na dz. nr 265/1 przy ul. Szkolnej 
1 w Wieńcu.  Nazwa zadania inwestycyjnego  „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Wieńcu – 
zadanie nr 25/2023”  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
      Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Zgodnie z wytycznymi niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem: 

• demontaż istniejących instalacji elektrycznych 

• wymiana istniejącej tablicy rozdzielczej T1 

• wykonanie nowych instalacji: 
o oświetlenia  podstawowego i awaryjnego 
o gniazd wtyczkowych i wypustów kablowych napięcia sieciowego w systemie 

TN-S, 
o połączeń wyrównawczych  

 
1.4 Określenia podstawowe, definicje 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfiku-
jącą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem 
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
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- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 
wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 
W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz 
wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania 
zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do rur i przewodów, 
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym 
człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków 
pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod 
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub 
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub 
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu 
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez 
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
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Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w 
części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu 
metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez odpowiednią instalację. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt. 1.5. 
 
1.6 Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra     

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra     Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z 4rt. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych,  
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
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Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 
2.1 Ogólne wymagania dot. Właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.3 Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 
dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych 
na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od 
przeznaczenia danego przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750/1000V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył 
do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
 
3. OSPRZĘT INSTALACYJNY DO KABLI I PRZEWODÓW 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na 
podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 



 

 

 

6 

 

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę 
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają 
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych 
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 
stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, 
natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 
następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa φ 60 mm, sufitowa lub 

końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa φ 70 mm lub 75 x 75 mm - 
dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można 
kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
3.1 Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 
mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 
1,0÷2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 
- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: do 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
 

3.2 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą 
wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w 
tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju 
od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 
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Podstawowe dane techniczne gniazd: 
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44 
 
3.3 Osprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 
mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750V  
 
3.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub 
w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3.5.  Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") 
lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić 
przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3.6 Warunki dopuszczenia równoważnych zamienników     
     W projekcie wskazano wyroby gotowe i materiały, z podaniem nazwy, symbolu i 
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. 
W załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków 
przedstawiających wygląd wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów 
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technologii. Wyroby te, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą 
być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy 
i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego 
określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany 
do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich zgodności z wyrobami 
podanymi w dokumentacji pod względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 

• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału); 

• parametrów technicznych (np. pobory energii elektrycznej, sprawność odzysku ciepła, 

• opory przepływu powietrza, wytrzymałość, trwałość, itp.); 

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bez urazowość, nietoksyczność, itp.); 
wyglądu (struktura, faktura, barwa). 
      Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, 
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską 
Normą. Zwrot „równoważny” oznacza możliwość uzyskania efektu, który sobie założył 
zamawiający i opisał w dokumentacji za pomocą odmiennych rozwiązań technicznych. Gdy 
oferowane przez wykonawcę produkty będą gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu 
zamówienia, zamawiający obowiązany będzie do odrzucenia jego oferty. Gdy wykonawca 
oferuje przedmiot równoważny, obowiązany jest do wskazania wraz z ofertą opisu: 

• pozycji równoważnych z podaniem producentów tych artykułów; 

• parametrów indywidualizujących towar wraz ze wskazaniem, iż wykonawca razem z 
ofertą ma złożyć potwierdzenie równoważności np. odpowiednim katalogiem czy 
innym dowodem.      

       W przypadku wątpliwości w stosunku do równoważnych artykułów zamawiający będzie 
obowiązany do wezwania wykonawcy celem złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień 
treści oferty. Ponadto warto zaznaczyć, że ciężar udowodnienia równoważności będzie 
spoczywał na wykonawcy i to on będzie obowiązany do wskazania, że oferowane przez 
niego dostawy spełniają wymagania zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Uchybienie temu 
wymogowi skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy jako złożonej niezgodnie z 
warunkami postawionymi przez zamawiającego. To właśnie wykonawca w obecnym stanie 
prawnym ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego 
     Zaproponowane  elementy projektowanego systemu fotowoltaicznego zostały dobrane 
jako przykładowe dopuszcza się dobór urządzeń równoważnych o nie niższych parametrach 
niż zaprojektowane.  Na etapie realizacji inwestycji wykonawca robót elektrycznych w 
uzgodnieniu z inwestorem dokona wyboru producenta paneli, inwerterów i urządzeń 
pomiarowych, który sporządzi szczegółową dokumentację systemu fotowoltaicznego, na 
podstawie której zostanie wykonana i podłączona do sieci Enea Operator.    
 
4 .WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
 
Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów 
do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C 
dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
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5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV  

45000000-7, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  Roboty 
winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Uwaga!! 
    Przed zakupem i montażem materiałów lub urządzeń elektrycznych należy przedstawić do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualną kartę materiałową (kartę 
produktu) wraz z deklaracją lub certyfikatem zgodności. Zatwierdzona karta materiałowa 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę do zakupu i montażu 
zapotrzebowanego materiału lub urządzenia. 

Uwaga!! 
       Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z remontem istniejących 
i projektowanych pomieszczeń przeznaczonych na przyszłą poradnię rehabilitacji należy  
odłączyć od zasilania wszystkie urządzenia, kable i przewody elektryczne. Następnie 
dokonać sprawdzenia braku napięcia na wyłączonych urządzeniach i przewodach 
elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym prace 
związane z demontażem  instalacji elektrycznych należy wykonywać przy użyciu sprzętu 
ochrony osobistej i narzędzi izolowanych o próbie napięciowej izolacji nie mniejszej jak 
1000V.                           
 
5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów (pkt 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być 
większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 
 
 
 
 
- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 

po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 
- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
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- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 

do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości 
wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i 
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07 
 
5.3.  Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej 
Ww. elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów      1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
W pomieszczeniach sanitarnych należy przestrzegać zasady poprawnego 
rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 
będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 
 
5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w  
piwnicy. 
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Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 
metalowymi, należy stosować iskierniki . 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-07 pkt 6 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 

piorunochronnych i uziemień zawarty jest w aktualnych normach  
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 

pomiarów i badań polegających na wykonaniu i sprawdzeniu: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
- pomiarów rezystancji izolacji przewodów i kabli 
-    pomiarów rezystancji uziemienia i ciągłości przewodów wyrównawczych 
-    pomiarów ochrony przeciwporażeniowej  
-    badań wyłączników różnicowopradowych 
-    stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
  Po wykonaniu oględzin i pomiarów należy sporządzić protokóły zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2016-07 
 
6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrą-
ceń za obniżoną jakość. 
 
7. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  

Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
Obmiaru robót dokonuje się z natury {wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m, 
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
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8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 
elektrycznej np. zasilanie pomp. 

  
8.2 Odbiór częściowy 
     Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
 
8.3    Odbiór końcowy 
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
 2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), - wytyczne i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy (oryginały) i rejestry obmiarów (jeśli występują),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. tymczasowe zasilanie 
rozdzielnicy budowlanej, czasowe uziemienia rusztowań itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
 3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót 
 4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 
 5. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normie PN-HD 
60364-6:2016-07. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
 8.4  Odbiór pogwarancyjny 
 1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
 2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9.        PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymaga-

nia ogólne"   Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
     W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.  Przy rozliczaniu 
robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami).  
10.2. Rozporządzenia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 

195, poz. 2011).  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


