-WZOR UMOWY —

Umowa Nr BI.11.272.....2025

zawarta w Brzesciu Kujawskim dnia .e.veeeeeeeeeninnnnnns roku pomiedzy:
Gming Brzesé Kujawski

pl. Wiadystawa L.okietka 1, 87-880 Brzes¢ Kujawski  NIP 888 29 01 441
reprezentowang przez:

1. Burmistrza Brzes$cia Kujawskiego — ..........coeevver e e,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ................coce oo e

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

L
zwane dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wWyboru oferty na Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drég
w gminie Brze$¢ Kujawski, Strony o$§wiadczaja co nastgpuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do Opracowania kompletnej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drig
w gminie Brzes¢ Kujawski, w tym dla:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe
i przebudowe drog w gminie Brzes¢ Kujawski — czesé 1.

1. Budowa drog wewnetrznych w m. Falborz — kostka brukowa -
2. Przebudowa ul. Zielonej i Kamiennej w Wiencu — kostka brukowa

3. Budowa drég w Brzesciu Kujawskim — ul. Archeologow, Ksigzat Kujawskich,
Dominikanow, Krolowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego — kostka brukowa

4. Przebudowa drogi — Wieniec — Katy, ul. Lesna — kostka brukowa
5. Budowa drogi wewngtrznej w m. Stary Brzes¢ — kostka brukowa

6.  Budowa drogi wewngtrznej w m. Wieniec Zalesie — kostka brukowa

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe
i przebudowe drog w gminie Brzes¢ Kujawski — czes¢ 2.

1. Budowa S$ciezki rowerowej Falborz — Stary Brzes¢ — technologia odpowiednia
do $ciezek rowerowych - termin wykonania zaméwienia 30.01.2026 r.



2. Budowa drogi gminnej Brzezie — Dubielewo — Gustorzyn - Asfalt plus chodnik z
kostki brukowej

3. Przebudowa drogi gminnej Brzes¢ Kujawski — Miechowice - Asfalt plus $ciezka
rowerowa w ekologicznej technologii

4. Budowa $ciezki rowerowej w m. Rzadka Wola — technologia odpowiednia do $ciezek
rowerowych

5. Przebudowa drogi gminnej Wieniec- Lipiny — Asfalt
6. Przebudowa drog w m. Rzadka Wola Parcele — Asfalt
7. Przebudowa drogi w m. Falborek — Asfalt.

8. Budowa drogi wewnetrznej w m. Machnacz — Asfalt
9. Przebudowa drogi w m. Starobrzeska Kolonia — Asfalt

10. Przebudowa drogi ul. Szkolna w m. Brze$¢ Kujawski — Asfalt

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
Przedmiot umowy obejmuije:

Dla cze$ci 1 zamowienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dotyczacej drog:

1. Budowa drog wewnetrznych w m. Falborz — kostka brukowa -

- termin wykonania zamowienia 30.01.2026 r.

2. Przebudowa ul. Zielonej i Kamiennej w Wiencu — kostka brukowa
- termin wykonania zamowienia 30.01.2026 r.

3. Budowa drog w Brzesciu Kujawskim — ul. Archeologdéw, Ksigzat Kujawskich,
Dominikanow, Krolowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego — kostka brukowa - termin
wykonania zaméwienia 30.01.2026 .

4. Przebudowa drogi — Wieniec — Katy, ul. Le$na — kostka brukowa
- termin wykonania zamowienia 30.01.2026 r.
5. Budowa drogi wewngtrznej w m. Stary Brzes¢ — kostka brukowa
- termin wykonania zamowienia 30.01.2026 r.

6. Budowa drogi wewnetrznej w m. Wieniec Zalesie — kostka brukowa - termin
wykonania zaméwienia 30.01.2026 r.

Zakres zamOwienia obejmuje:
1. Dokumentacje projektowa,

2. Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego.



3. Kosztorys inwestorski i ofertowy,
4. Przedmiar robot,

5. Uzgodnienia z gestorami sieci (W tym m.in. sieci energetycznej, wodociggowej,
kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej),

6. Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen administracyjnych.

Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz innymi regulacjami zwigzanymi

z projektowaniem i realizacjg inwestycji drogowych.

7. Wykonanie niezbg¢dnej aktualizacji w przypadku zmian w przepisach prawa lub
w przypadku gdy zamawiajacy w trakcje realizacji przedmiotu zamoéwienia ztozy wnioski lub
uwagi do dokumentacji, o ile nie sa one sprzeczne z przepisami prawa, normami oraz sztukg
budowlana.

8. Wykonanie w okresie co najmniej do 24 miesiecy od daty pozyskania pozwolenia
na budowe aktualizacji dokumentacji kosztorysowe] na wezwanie zamawiajacego
(aktualizacja cen itd.) — bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dla czeSci 2 zamowienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dotyczacej drog:

1. Budowa S$ciezki rowerowej Falborz — Stary Brzes¢ — technologia odpowiednia
do $ciezek rowerowych - termin wykonania zaméwienia 30.01.2026 r.

2. Budowa drogi gminnej Brzezie — Dubielewo — Gustorzyn - Asfalt plus chodnik
z kostki brukowej - - termin wykonania zaméwienia 30.01.2026 r.

3. Przebudowa drogi gminnej Brzes¢ Kujawski — Miechowice - Asfalt plus $ciezka
rowerowa w ekologicznej technologii - - termin wykonania zamowienia 30.01.2026 r.

4. Budowa $ciezki rowerowej w m. Rzadka Wola — technologia odpowiednia do $ciezek
rowerowych -- termin wykonania zaméwienia 30.09.2025 r.

5. Przebudowa drogi gminnej Wieniec- Lipiny — Asfalt - termin wykonania zamowienia
30.01.2026 r.

6. Przebudowa drog w m. Rzadka Wola Parcele — Asfalt - termin wykonania zamowienia
30.01.2026 r.

7. Przebudowa drogi w m. Falborek — Asfalt - termin wykonania zamowienia 30.01.2026
r.

8. Budowa drogi wewnetrznej w m. Machnacz — Asfalt - termin wykonania zamowienia
30.01.2026 r.

9. Przebudowa drogi w m. Starobrzeska Kolonia — Asfalt - termin wykonania

zamoOwienia 30.01.2026 r.

10. Przebudowa drogi ul. Szkolna w m. Brzes¢ Kujawski — Asfalt - termin wykonania
zamowienia 30.01.2026 .



Zakres zamoOwienia obejmuje:

1. Dokumentacje projektowa,

2. Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego.
3. Kosztorys inwestorski i ofertowy,

4. Przedmiar robot,

5. Uzgodnienia z gestorami sieci (w tym m.in. sieci energetycznej, wodociggowej,
kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej),

6. Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen administracyjnych.

7. Wykonanie niezbg¢dnej aktualizacji w przypadku zmian w przepisach prawa lub
w przypadku gdy zamawiajacy w trakcje realizacji przedmiotu zamoéwienia ztozy wnioski lub
uwagi do dokumentacji, o ile nie sa one sprzeczne z przepisami prawa, normami oraz sztukg
budowlana.

8. Wykonanie w okresie co najmniej do 24 miesiecy od daty pozyskania pozwolenia
na budowe aktualizacji dokumentacji kosztorysowe] na wezwanie zamawiajacego
(aktualizacja cen itd.) — bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz innymi regulacjami zwigzanymi z projektowaniem i realizacja inwestycji
drogowych.

§2
1. Termin rozpoczgcia prac stanowigcych przedmiot umowy Strony ustalajg na dzien

2. Prace bedace przedmiotem Umowy ukonczone zostang do dnia:
Czes¢ 1:

1. Budowa drég wewnetrznych w m. Falborz — termin wykonania zamoéwienia
30.01.2026 r.

2. Przebudowa ul. Zielonej i Kamiennej w Wieficu — termin wykonania zamowienia
30.01.2026 r.

3. Budowa drég w Brzesciu Kujawskim — ul. Archeologow, Ksigzat Kujawskich,
Dominikanow, Krolowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego — termin wykonania
zamowienia 30.01.2026 r.

4. Przebudowa drogi — Wieniec — Katy, ul. Lesna — termin wykonania zaméwienia
30.01.2026 r.

5. Budowa drogi wewnetrznej w m. Stary Brze$¢ — termin wykonania zamowienia
30.01.2026 r.
6. Budowa drogi wewnetrznej w m. Wieniec Zalesie —termin wykonania zamowienia
30.01.2026 r.
Czes¢ 2:

1. Budowa $ciezki rowerowej Falborz — Stary Brze$¢ —termin wykonania zamdwienia

30.01.2026 r.



2. Budowa drogi gminnej Brzezie — Dubielewo — Gustorzyn - termin wykonania
zamowienia 30.01.2026 r.

3. Przebudowa drogi gminnej Brzes¢ Kujawski — Miechowice - termin wykonania
zamowienia 30.01.2026 r.

4. Budowa $ciezki rowerowej w m. Rzadka Wola — termin wykonania zamdwienia
30.09.2025 r.

5. Przebudowa drogi gminnej Wieniec- Lipiny — termin wykonania zamoéwienia
30.01.2026 r.

6. Przebudowa drog w m. Rzadka Wola Parcele — termin wykonania zamdwienia
30.01.2026 r.

7. Przebudowa drogi w m. Falborek - termin wykonania zamowienia 30.01.2026 r.

8. Budowa drogi wewne¢trznej w m. Machnacz — termin wykonania zamdwienia
30.01.2026 r.

9. Przebudowa drogi w m. Starobrzeska Kolonia — termin wykonania zaméwienia
30.01.2026 r.

10. Przebudowa drogi ul. Szkolna w m. Brzes¢ Kujawski — termin wykonania zamdwienia
30.01.2026 r.

§3

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

DD

Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP) po wykonaniu zlecenia, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawey nr: ... prowadzony przez ................... wskazany w
fakturze (rachunek zgloszony do wykazu podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT prowadzonego w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej na stronie Ministerstwa Finansow), z konta tutejszej Gminy w terminie 30 dni
liczac od daty otrzymania faktury.

5. W przypadku zamiaru zlozenia ustrukturyzowanej faktury, Wykonawca proszony jest
o poinformowanie Zamawiajgcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem je;j
zlozenia. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy informacje o nr konta
na platformie PEF.

6. Strony postanawiaja, iz zaptata nastgpuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacemu.

7. W przypadku nieterminowej platnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢
Zamawiajacemu odsetki ustawowe za kazdy dzien zwloki.

§ 4
1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.



2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust.1 za kazdy dzien zwtoki

b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy
w wysoko$ci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego
w § 3 ust. 1.

§5
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zawiadamiajagc o tym Wykonawce na pisSmie
w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

§6
Zamawiajacy stworzy niezbedne warunki organizacyjne umozliwiajace dostep pracownikom
Wykonawcy do pomieszczen w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej umowy.

§7
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 tj. w kwocie .............. ztotych najpdzniej w dniu

zawarcia umowy, w formie:

a) pieniadzu na konto bankowe PKO Bank Polski nr rachunku 06 1020 1462 0000 7102
0454 8038,

b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej (zobowigzanie kasy musi by¢ zobowigzaniem pieni¢znym

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 299, 2022 r. poz. 807, 1079.).

2. Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty
w ust. 1, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdOwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata czgs¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji.

§8

1. Wszystkie zmiany postanowien zawarte] umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania
formy pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.



2. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian umowy w nastgpujacym zakresie i na okreslonych
ponizej warunkach:

a)

b)

zmiana terminu realizacji umowy - w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
niezaleznych

od stron umowy powodujacych, ze realizacja inwestycji w umownym terminie stanie
si¢ niemozliwa;

zmiana danych teleadresowych — w przypadku zmiany danych kontaktowych i/lub
siedziby stron umowy w okresie jej trwania;

zmiana danych dotyczacych rachunku bankowego — w przypadku zmiany banku i/lub
nr rachunku bankowego stron umowy w okresie jej trwania;

zmiana danych dotyczacych warunkéw ptatnosci (np. wprowadzenie platnosci
zaliczkowej lub czesciowej) — w przypadku wystgpienia okoliczno$¢ niezaleznych
od stron umowy, majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

nastapi wywierajagca bezposredni wpltyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana
obowigzujacego prawa powszechnego.

§9

Wilasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§11

Wszelkie zataczniki stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy.

§12

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



